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使用说明

1. 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）》（以下简称《标准施工招标文件》），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2. 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）组成。《通用本》是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《标准施工招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

3. 《通用本》的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

4. 《标准施工招标文件》的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。
5. 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

6. 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

9. 《标准施工招标文件》由福建省建设厅组织编制，委托省建筑业协会工程建设项目招标投标分会钟昌辉和曾天粦同志主笔起草，省厅征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向省厅建筑业处或招标投标分会反映。
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第1章 招标公告

龙岩学院青年教师周转房（公共租赁房）工程施工招标公告

招标编号：紫金龙招字【2010】第009号
龙岩市安居住宅建设有限公司决定将本次公告的工程项目的施工通过公开招标方式择优选定施工承包人，现将招标有关事宜公告如下： 

一、工程概况

1、招标项目名称：龙岩学院青年教师周转房（公共租赁房）工程；

2、招标项目地点：龙岩市新罗区东肖镇；

3、招标项目规模、数量：本次招标为龙岩学院青年教师周转房（公共租赁房）工程，为一栋地上十六层、地下一层、框剪结构式住宅，总建筑面积约为8550平方米，包括土建及水电、消防、人防等配套工程，项目建安投资约1600万元。具体施工内容以本项目的施工图纸及经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的工程量清单为准。
4、招标项目施工工期：   450  日历天。
5、工程质量要求：符合市优质工程，省级文明工地标准。
二、参加本工程施工招标的投标申请人必须具备的条件：⑴ 投标人必须是2010年度龙岩市房屋建筑工程施工总承包B类预选承包商名录库企业中具备房屋建筑工程施工总承包二级以上(含二级)资质的且具有足够资金、人员、机械设备的独立法人企业；（2）投标人拟派项目负责人应具备建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格（含已经取得临时二级或二级以上建造师执业资格）且目前无承担其他在建工程施工任务；（3）本项目不允许联合体投标；（4）其余方面的具体要求详见资格审查合格条件。

三、购取招标资料办法：

愿意参加本工程投标的企业，采取以下方式购取招标资料：
于2010年11月2 日至规定的开标日期前登陆龙岩市建设工程招标信息网（http://www.lyzb.gov.cn）进行网上报名,并从网上下载招标资料(含招标文件和资格审查文件等材料)，书面招标资料凭报名号到招标代理公司（地点：龙岩市龙腾路凯业尊爵F栋1503室）无记名索取。

招标资料信息费为人民币 200 元。
四、本工程投标保证金为32万元人民币（采用 银行保函或银行汇票形式）。
五、本工程开标时间2010年 11 月 15 日。

六、本工程评标办法采用随机抽取中标人的办法。
七、关于本项目招投标的其他事宜，请与招标人或招标代理机构联系。

招标人：龙岩市安居住宅建设有限公司 （盖章）    

办公地址：龙岩市建设大厦八层           

联系人及电话：袁先生  0597-2235169
招标代理机构：上杭县紫金工程建设监理有限公司 （盖 章）

办公地址：龙岩市龙腾路凯业尊爵F栋1503室（龙岩办事处）

联系人及电话：丘先生，0597-3996069   13338393086
                                                                     2010年11月2日

投标须知及投标须知前附表

第1节 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	本招标项目招标人和招标代理机构
	招标人：龙岩市安居住宅建设有限公司 

地址：  龙岩市南环路市建设大厦八楼 
项目负责人：袁先生              

电话： 0597-2235169             
招标代理机构：上杭县紫金工程建设监理有限公司
地址：龙岩市龙腾路凯业尊爵F栋1503室（龙岩办事处）
项目负责人：丘先生
电话：0597-3996069  13338393086

	2 
	1.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分
	招标项目名称：   龙岩学院青年教师周转房（公共租赁房）工程      
招标编号：     紫金龙招字【2010】第009号                              

标段划分：本项目划分为 一个   。

	3 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：        财政资金                                
资金落实情况：    已落实                                  

	4 
	1.4
	本招标项目建设地点
	龙岩市新罗区东肖镇                                                     

	5 
	1.5
	本招标项目的工程建设规模
	本次招标为龙岩学院青年教师周转房（公共租赁房）工程，为一栋地上十六层、地下一层、框剪结构式住宅，总建筑面积约为8550平方米，包括土建及水电、消防、人防等配套工程，项目建安投资约1600万元；

	6 
	1.6
	招标范围和内容
	本次招标为龙岩学院青年教师周转房（公共租赁房）工程，为一栋地上十六层、地下一层、框剪结构式住宅，总建筑面积约为8550平方米，包括土建及水电、消防、人防等配套工程，项目建安投资约1600万元。具体施工内容以本项目的施工图纸及经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的工程量清单为准

	7 
	1.7
	施工现场状况及周边环境
	已具备施工条件

	8 
	2.1
	工期要求
	450日历天。

	9 
	2.2
	工程质量要求
	工程质量：符合市优质工程，省级文明工地标准。

	10 
	2.3
	承包方式
	包工包料                                                  

	11 
	2.4
	合同价格形式
	固定单价合同价格方式。                                                   

	12 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用 资格后审（资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查。 

	a 
	4.1
	合格投标人资格条件
	详见《资格审查文件》

	13 
	9.1
	踏勘现场
	招标人   不组织   （组织、不组织）踏勘现场。

	b 
	10.1
	投标预备会
	招标人    不召开    （召开、不召开）投标预备会。

	c 
	10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2010  年  11 月  8 日  12 时 00 分（北京时间）之前。

提问方式：传真（0591-87552404）

	d 
	10.3
	招标人书面澄清的时间
	2010 年  11  月  9  日前

	14 
	11
	分包
	□不允许
■允许，允许分包内容：人防、消防工程。
允许分包金额：详见中标以后招标人提供的预算书中该分项的价格。
接受分包的第三人资质要求：具备相应资质且在当地行政主管部门注册登记并备案的施工企业。拟分包单位应在进场施工前二十天报请发包人及监理单位同意后进场（投标时无需提供拟分包企业的资质证明）。

	e 
	12
	偏离
	■不允许
□允许，允许偏离范围和幅度：                              

	15 
	14
	招标文件的澄清
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为2010年  11 月 8  日 12时 00 分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为  b （a、b）：

a 记名方式，适用于记名发布招标文件项目。

b 无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

传真：0597-3880499       ；

招标人对澄清招标文件答复的发布方式为 b  （a、b）：

a登记投标人名称方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。

    招标人将澄清招标文件挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到澄清招标文件后应予确认，投标人确认收到澄清招标文件的时间:                                                  
b不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。

招标人、招标代理机构通过下列方式发布：

网站：（http://www.lyzb.gov.cn），投标人应随时上网查看，如需领取书面澄清的，可于2010 年11月  9 日15时 00 分至 2010 年11月  14 日 17 时 00 分止（节假日除外），凭报名号至上杭县紫金工程建设监理有限公司领取。

投标人领取书面澄清时无需签收和确认。

	16 
	15
	招标文件的修改和补充
	招标人发布修改或补充招标文件的方式为  b （a、b）：

a记名方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。

招标人将修改或补充招标文件直接挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到修改或补充招标文件后应予确认，投标人确认收到修改或补充招标文件的时间:                            
b无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。

招标人、招标代理机构通过下列方式发布：

网站：  （http://www.lyzb.gov.cn），投标人应随时上网查看，如需领取书面修改或补充招标文件的，可于2010 年11月 9 日15时 00 分至 2010 年11月  14 日 17 时 00 分止（节假日除外），凭报名号至上杭县紫金工程建设监理有限公司领取。

投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认

	17 
	16.3.1
	技术文件
	本招标项目招标人 不要求（要求、不要求）投标人提交技术文件。

招标人要求投标人提交技术文件的内容为 不适用 （施工组织设计、施工方案）。

	18 
	19.1
	投标

有效期
	投标截止期后 　90　 日历天。

	f 
	20
	投标保证金
	投标保证金金额：　32 万元人民币；

投标保证金提交方式：详见《资格审查文件》

	19 
	21
	备选投标方案
	招标人   不接受    （接受、不接受）投标人提交备选投标方案

	g 
	22.1
	要求提交的投标文件内容
	资格审查文件：  要求   （要求、不要求）提交；
商务文件：   不要求    （要求、不要求）提交；

其中，工程量清单计价文件相应的电子文档：不要求  （要求、不要求）提交；

技术文件： 不要求 （要求、不要求）提交

	h 
	22.6
	投标文件份数
	资格审查文件：正本1份；
商务文件：不要求；

其中，有要求提交工程量清单计价文件相应的电子文档的，则应提交：/份；

技术文件：正本1份，副本   /   份；（不要求）

中标人在中标后应根据招标人的要求补交若干份资格审查文件

	20 
	23.5
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为　  b   （a、b、c）：

a 资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）分别按《通用本》投标须知第23.2、23.3款的规定密封和标识，技术文件（如有）按23.4款规定密封和标识后，再将资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第23.2.2、23.2.3款规定(适用于资格后审项目)。

b资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第23.2、23.3款和第23.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于资格后审项目）。

c商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）按《通用本》投标须知第23.3款规定密封和标识，技术文件（如有）按23.4款规定密封和标识后，再将商务文件和技术文件（如有）密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第23.2.2、23.2.3款规定（适用于资格预审项目）。

	i 
	24
	投标文件的递交
	采用资格预审方式的，投标人提交《资格审查文件》的截止时间为       年    月    日    时    分，地点为：      。（不适用）
投标人递交投标文件的截止时间和地点为：
地点：龙岩市人民广场市政府西附楼四楼龙岩市建设工程招标投标中心

收件人： 上杭县紫金工程建设监理有限公司工作人员
截止时间： 2010年 11  月 15 日  9　时  20　分（以招标投标中心会议室的钟为准）。招标人在截止时间前　50　分钟开始接收。

	j 
	26
	开标时间、

地点和公布内容
	《资格审查文件》开标时间：2010年 11  月  15 日 9时20分

开标地点：龙岩市人民广场市政府西附楼四楼龙岩市建设工程招标投标中心

公布内容：《资格审查申请书》中的投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金等。

《商务文件》开标时间：2010年   月   日  9　时30分(不适用)
开标地点：龙岩市人民广场市政府西附楼四楼龙岩市建设工程招标投标中心

公布内容：《投标函》中的投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。

注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。

投标人的法定代表人（携带法定代表人资格证明书及身份证原件）或委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）、应参加开标会议，如在开标现场验证参加开标会的投标人代表的身份时，法定代表人或委托代理人无法当场出示要求的身份证明者，视为未参加开标会议，投标无效。
同时投标人拟派项目负责人持注册建造师执业证书（或建造师临时执业证书）原件和身份证原件到开标现场核验登记并参加开标会议。投标人拟派项目负责人无法当场出示要求的身份证明者，视为未参加开标会议，投标无效。

	21 
	30.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：随机抽取中标人办法

	k 
	31.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数：三个              

	l 
	32.1
	中标公示方式地点
	公示方式：___网上公布_ __
公示网站：_龙岩市招标投标信息网（www.lyzb.gov.cn）和福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn)

	m 
	33.1
	履约担保形式和金额
	履约担保金额：等同于投标保证金金额；

履约担保形式：投标人中标后投标保证金即转为履约保证金，施工至±0.000板完成后退回履约保证金。

	22 
	34.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　5 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	n 
	36.6
	监管部门
	部门名称： 龙岩市建设局 _
地点：  龙岩市新罗区东肖镇南环西路52号   

电话：__0597-2323144        _ 

	o 
	37.1
	其他
	1、中标通知书发出后10天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，中标人还应赔偿其中标价与递补的中标候选人的中标价的差价。
2、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的，可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。


第2节 投标须知

投标须知内容见招标文件《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   3.2    
	资格审查按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。
	资格审查按照《资格审查文件》的规定进行评审 

	  14.3    
	 招标人在网站和有形市场发布的文件应与文本文件内容一致
	 招标人在网站发布的文件如与文本文件不一致时，以文本文件为准。

	   15．2     
	招标人在网站和有形市场发布的文件应与文本文件内容一致
	 招标人在网站发布的文件如与文本文件不一致时，以文本文件为准。

	   16.1.2     
	资格审查文件应包括以下内容：（一）…（二）…
	 资格审查文件应包括的内容详见《资格审查文件》              

	20.3
	招标人在中标公示期结束后的五个工作日内（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后五个工作日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金或投标保函的原因），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位办理并退还投标保证金或保函，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。在中标人与招标人签订合同（中标人需提交履约担保，包括中标人已按招标文件规定提交履约担保）后的五个工作日内，按前述规定的办法将投标保证金或投标保函退还中标人以及其他中标候选人。
	招标人应当在开标定标且公示期过后的五个工作日内将投标保证金无息退还给未被推荐为中标候选人的投标人；中标通知书发出后的五个工作日内将投标保证金无息退还给未中标的中标候选人；投标人中标后投标保证金即转为履约保证金，施工至±0.000板完成后招标人将履约保证金退还给中标人。（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后五个工作日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金或投标保函的原因）


通用本补正数据表

	序号
	条款号
	原通用本内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


评标办法和标准

    随机抽取中标人办法

1. 评标委员会

1.1. 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。

2. 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

2.1. 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。
2.2. 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
2.3. 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
2.4. 资格标的评审只作合格与否的结论。
2.5. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
2.6. 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
3. 评标程序

3.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；

（2） 开封唱标后，当众随机抽取和推荐备选中标候选人；

（3） 对备选中标候选人资格审查文件进行评审；

（4） 提交评标报告。

4. 工程预算造价及其组成、发包价及其组成和计算方法

4.1. 工程预算造价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第2项。
4.2. K值取定见评标办法和标准数据表第3项。
4.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第4项。
5. 评标前的准备工作

5.1. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
5.2. 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
6. 资格审查文件评审办法和标准（详见《资格审查文件》）

7. 投标文件评审标准

7.1. 评审标准如下：

7.1.1 资格审查合格

7.1.2 符合招标项目的报价要求；

7.1.3 满足完成招标项目的期限要求；

7.1.4 符合招标项目的质量要求；

7.1.5 未附有招标人无法接受的条件；

7.1.6 符合招标文件规定的其他实质性要求。

7.2. 按招标文件8.2条抽取的备选中标候选人的投标文件按第7条投标文件评审标准进行评审，只有全部满足投标文件评审标准的备选中标候选人，才有可能按备选顺序推荐为中标候选人，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

8、抽取和推荐中标候选人

8.1由招标人在电脑上公开抽取代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人，具体抽取方式和步聚如下：
①投标人少于10家时，由5个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为5×N（ N为按时递交文件的投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位5个自然码，这5个自然码均为对应投标人的有效号码。
②投标人为10-30家（含10家，不含30家）时，由3个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为3×N（N为按时递交文件的投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位3个自然码，这3个自然码均为对应投标人的有效号码。
③投标人为30-50家（含30家，不含50家）时，由2个自然码组成一个单位号码。即抽取的区间数为2×N（N为按时递交文件的投标人家数），从区间内由系统随机配置每个投标单位2个自然码，这2个自然码均为对应投标人的有效号码。
④投标人为50家以上（含50家）时，1个自然码为一个单位号码。即抽取的区间为1×N（N为按时递交文件的投标人家数）。
⑤由若干个自然码组成一个单位号码进行抽取时，当抽出一个单位对应的自然码时，该单位的对应的所有自然码应从区间数中剔除。
8.2为了提高评标工作效率，采取合理造价区间随机抽取中标人办法的招标项目，在资格审查前随机抽取确定备选中标候选人的顺序，并由招标人当场公布，再由评标委员会对投标人资格审查及承诺文件的有效性进行评审,具体抽取方式和步聚如下：
①当在规定时间内递交标书的投标人少于7名（含7名）时，按提交投标文件的顺序，由电脑随机抽取所有投标人的备选中标候选人的顺序，全部进入资格及承诺文件的有效性评审（即第一次抽取的为第一备选中标候选人，第二次抽取的为第二备选中标候选人，以此类推）。经评审合格的中标备选候选人顺序即为中标候选人顺序；经评审不合格的中标备选候选人作废标处理，其中标备选候选人顺序由按后续顺序评审合格的中标备选候选人递补（如全部评审合格时，第一备选中标候选人即为第一中标候选人，第二备选中标候选人即为第二中标候选人，以此类推）。当有效投标人少于3家（不含3家时），应重新组织招标。
②当在规定时间内递交标书的投标人多于7名时，按提交投标文件的顺序，由电脑随机抽取7名备选中标候选人（即第一次抽取的为第一备选中标候选人，第二次抽取的为第二备选中标候选人，以此类推）。经评审合格的中标备选候选人顺序即为中标候选人顺序；经评审不合格的中标备选候选人作废标处理，其中标备选候选人顺序由按后续顺序评审合格的中标备选候选人递补（如全部评审合格时，第一备选中标候选人即为第一中标候选人，第二备选中标候选人即为第二中标候选人，以此类推）。

经评审，有效投标人不足3家时，按原抽取方式递补3家进行评审（排序方法在原备选中标候选人之后），直至合格的投标人不少于3家为止或直至全部投标人抽取完毕，当有效投标人少于3家（不含3家时），应重新组织招标。
若经过重新评审或在公示期内由于发现评审错误或原中标候选人存在弄虚作假等原因，造成原经过抽签入围的合格备选中标候选人名次顺序发生变化的，则按重新调整后的各合格中标候选人名次顺序依以上原则重新确定中标单位。
    8.3评标委员会编写评标报告。
9、 提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9． 2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9． 3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

10附则

10.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

10.2在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
第3节 评标办法和标准

评标办法和标准见招标文件《通用本》

第2节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：     5    人，其中招标人代表     0   人，评标专家   5    人；
评标专家确定方式：随机抽取方式产生    

	2 
	4.1
	工程预算造价及其组成和计算方法
	本项目为优惠率招标，中标后提供经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的工程量清单及预算造价（含编制说明），工程预算造价以经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的预算造价及其编制说明为准。

	3 
	4.2
	K值取定
	_____K=7.5%　_
注：本项目为下降优惠率投标，投标人所报的下浮优惠率必须为业主确定的K值，否则为废标处理，中标后根据投标人所报的下降优惠率及本表第四款“发包价及其组成和计算方法”计算中标价格。

	4 
	4.3
	发包价及其组成和计算方法
	本工程的预算造价以经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的预算造价为准 ；发包价即为根据经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的预算造价和业主确定的K值根据以下方法计算的工程造价，其组成和计算方法如下： 
发包价为招标人委托有资质的咨询机构编制的本工程预算控制总造价中可竞争项目造价下降一定幅度（K=7.5%）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝工程预算总造价中可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。
（一）不可竞争项目包括：
1、分部分项工程量清单中的甲供材料费（如有时）和其他项目清单中的暂列金额（如有时），应按招标文件的规定计算；
2、措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费（如有时），应按有关规定计算；
　　3、规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算。
　　（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。

	5 
	6.1.8
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	详见《资格审查文件》


合同条款及格式

第三部分  建设工程施工合同
第一部分  协议书
发包人（全称）：龙岩市安居住宅建设有限公司     
承包人（全称）：                               

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：龙岩学院青年教师周转房（公共租赁房）工程；
工程地点：龙岩市新罗区东肖镇；
工程内容：本次招标为龙岩学院青年教师周转房（公共租赁房）工程，为一栋地上十六层、地下一层、框剪结构式住宅，总建筑面积约为8550平方米，包括土建及水电、消防、人防等配套工程，项目建安投资约1600万元。具体施工内容以本项目的施工图纸及经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的工程量清单为准。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号：          略           

资金来源：  财政资金   
二、工程承包范围
承包范围：本次招标为龙岩学院青年教师周转房（公共租赁房）工程，为一栋地上十六层、地下一层、框剪结构式住宅，总建筑面积约为8550平方米，包括土建及水电、消防、人防等配套工程，项目建安投资约1600万元。具体施工内容以本项目的施工图纸及经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的工程量清单为准。
三、合同工期
开工日期：以招标人书面通知为准(初定为中标公示期结束后的第二天)。
竣工日期：2010 年  月  日前。
合同工期总日历天数    450  日历天。
四、质量标准
工程质量标准：  符合市优质工程，省级文明工地标准。
五、合同价款
金额（大写）                                  　（人民币）
￥：          万元 

六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书；

2、招标文件、投标文件
3、本合同专用条款；
4、本合同通用条款；
5、标准、规范及有关技术文件；
6、图纸；

7、财政审核的工程量清单
8、工程报价单或预算书或投标承诺书（如有时）；
9、附件。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 2010 年   月     日
合同订立地点：                    

本合同双方约定    签字盖章    后生效。
发包人：(公章)                    　　 承包人：(公章)

住  所：                               住  所：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：                           委托代表人：

电    话：                           　电    话：

传    真：                           　传    真： 

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                           　帐    号：

邮政编码：                             邮政编码：

第二部分  通用条款（略）
(此部分采用国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款 》，请投标人自行购买使用)。

第三部分  专用条款

说明：合同专用条款参照国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程合同示范文本》（GF-1999-0201）的合同专用条款内容，结合本工程实际情况制订，是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。专用条款应与合同专用条款数据表配合使用，二者若有矛盾，则以合同专用条款数据表内容为准。
一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书； 
（2）中标通知书
（3）招标文件；
（4）中标人的投标书及其附件；（含有权部门审核后的工程量清单及控制价)；
（5）本合同专用条款；
（6）本合同通用条款；
（7）标准及有关技术文件、技术要求；

（8）图纸；

（9）工程量清单；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用________________语言文字

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。
发包人提供标准、规范的时间：__                                       __
国内没有相应标准、规范时的约定：                                      

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后3天内提供8套施工图。
发包人对图纸的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供                 

使用国外图纸的要求及费用承担：                                       

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：               职务：___总监理工程师_ 

发包人委托的职权：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。
需要取得发包人批准才能行使的职权：_以发包人书面通知为准_。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：          职务：______________________ 

职权：_________________________________
5.6 不实行监理的，工程师职权：___________________
7.项目负责人和技术管理骨干

项目负责人：姓名：       职务：__________________
项目副负责人（如有时）：姓名：       职务：____
项目技术负责人：       职务：__________________
土建施工员：姓名：       职称：___________
安装施工员：姓名：       职称：___________
造价师或造价员：姓名：       职称：___________
质检员：姓名：       职称：___________
安全员：姓名：       职称：___________
材料员：姓名：       职称：___________
承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目副负责人（如有时）、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、造价师或造价员及时到岗到位，以上人员不得变动，并接受发包人的指纹考勤。承包人与发包人的工作联系均由上述人员来完成，承包人的其他工作人员的工作联系将被拒绝。其他技术管理骨干（“五大员”）应按工程施工需要及时到位。

承包人如特殊的客观原因（如当事人重病、受到政府限制人身自由措施等）要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并必须经发包人书面批准。未经发包人书面批准，不得更换投标时所报的项目负责人（副负责人）和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经监理人和甲方批准更换项目负责人（副负责人）、项目技术负责人的，承包人应按照本专用条款35.2（3）③约定向发包人交纳赔偿金。项目负责人的变更应报项目所在地建设主管部门备案并及时进行网上变更。
8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：合同签订后7天内向承包人提供施工场地；

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备，使用过程中的费用由承包人承担。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：________________
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：______________________
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定需由发包人办理的证件由发包人负责办理完毕。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：_____                              ____
(7)图纸会审和设计交底时间：_合同签订后14天内。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：                    /                    
(9)双方约定发包人应做的其它工作：___                         ____
8.2 发包人委托承包人办理的工作：                              _____ 
9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：________________/_________________
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

承包人在施工图纸会审后的7天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的15日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。
  （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于20平方米的办公用房和必要的办公设施；
（5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

由承包人按照有关部门要求及时办理，但以发包人名义申请的，其费用由发包人承担，环境排污费由施工单位承担；

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：                /                     

（8）施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，及时清理并外运施工场地垃圾或根据招标人的要求承担垃圾清理和外运费用。

（9）双方约定承包人应做的其它工作：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。

②若承包人不能按期组织上述人员到位，参照第7条予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。
③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。
⑤承包人应与其他专业承包人紧密配合，提供相关专业工程的开工条件（包括但不限于操作场地、材料临时堆放场地以及进入这些场地的通道和入口等），并为他们提供合理必须的施工时间 。

承包人负责完成的预埋部件应确保完好、位置准确；并能与后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。

⑥承担总承包服务的承包人须向各专业工程分包单位提供正确施工的合理设施并提供协调服务。

承包人应负责对发包人直接分包工程进行总承包管理并及时提供总承包配合。无论合同是否有其他规定，发包人直接分包工程如在承包人开工前已基本完成，或者在承包人工程竣工后进场后施工的，发包人及发包人直接分包单位不向承包人支付任何费用。

承包人应与分包单位紧密配合，提供具备发包人直接分包工程的开工条件（包括但不限于操作场地、材料临时堆放场地以及进入这些场地的通道和入口等），并为他们提供合理必须的施工时间 。

承包人应负责各分包单位及各分包工程协调工作，负责各分包工程交接工作。

承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能与后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包人承担。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：

承包人应于施工图会审后7天内向监理工程师提交《施工组织设计》， 承包人应于每月的25日上报下月工程进度计划。
工程师确定的时间：_收到承包人递交的报告后7天内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：_________________________________
11、开工及延期开工

① 中标人应于接到中标通知书后5日历天内到招标人处与招标人签订施工合同。
② 招标人要求工期： 450 日历天。中标公示期结束第二天即为开工日。并应按招标人要求按期完工。
13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）；

（4）不可抗力；

（5）遇重大活动（如高考等）县级以上人民政府要求停止施工的时间。

（6）一周内非承包人原因累计停水、停电达8小时；

（7）发包人未能按约定支付工程进度款，至使施工不能正常进行。

（8）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。

（9）场地内遇有文物须进行停工保护。

（10）上述情况应是实际有造成工程停、窝工，承包人方可提出顺延申请，以现场签证为准。

13.2 双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1） 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

　　 （3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题、或技术问题需作整改的； 

　　 （4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；
（6） 由于承包人原因导致在本工程施工的其他承包单位工期延误，延误的工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。
13.3 本招标项目发包人给承包人施工准备时间领到招标人(或监理工程师) 开工的书面通知书后10 日历天内，并应按招标文件《专用本》投标须知前附表第7项规定的施工总工期完成施工。
四、质量与验收

15.3承包人应按本招标文件《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

    (1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

    (2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

    (3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

    (4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。
（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等例行检查。
（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程、操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位_按有关规定。所有隐蔽工程和中间验收均须提供声像资料并经工程师验收合格确认后方可继续施工，承包人应预先通知工程师，事先做好准备，并保证工程师有机会和合适时间进行检测，除非工程师认为没有必要并就此通知承包人。
19.工程试车
19.5 试车费用的承担：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

五、安全施工

20 安全施工与检查

20.3  承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用b.固定单价合同_方式确定。
(1)固定价格合同分为：a.固定总价合同和b.固定单价合同：

b.采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：            ；
①因市场变化，政策性调整导致价格变化；
②因天气、地形、地质等自然条件的变化采取的临时措施；

③ 因各种政策性文件调整导致费用的变化；
弃土、废渣、垃圾外运运距按9KM包干计算，投标人自行考虑运距，超出9KM运距部分不另行支付（包含在风险包干范围内），建筑垃圾处置服务费及建筑垃圾处理费按龙政综[2009]312号文规定，承包人凭龙岩市环卫处开具的有效票据按实签证。
(2)风险费用计算方法：发包人按规定已考虑按2 %的风险包干系数计入在工程预算控制价中，承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素，其风险范围内的所有费用已全部计入在合同总价内，施工过程和竣工结算时不再计算调整。

本工程风险包干系数为 2 %，以人工费、材料费、机械费、企业管理费之和为基数计算。风险费应包含在合同价中，施工过程和竣工结算时不得调整。
风险范围以外合同价款调整方法：详见本专用条款第33.1款的有关规定。
23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

一、工程设计变更价款调整
 (1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。
(2）设计变更造成承包人废弃已完合格工程部分的工作量。

(3）监理、发包人书面确定的现场签证工程量增减。

 (4)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
a、经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的预算价中有适用于变更工作的子目的，按照经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的预算价该项单价乘以中标优惠率（1-K值）计价。
b、经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的预算价中无适用或类似子目的单价，但信息价内有的，则按照控制价的编制条件计价后乘以中标优惠率（1-K值）计价，如没有信息价的，可按照成本加利润的原则，由监理人按合同通用条款第3.5款商定或确定变更工作的单价。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
c、经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的预算价中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
(5)工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。
（6）招标人有权根据工程实际需要，增加、删除调整工程量，工程量清单综合单价不予调整，承包人不得就此向建设单位索赔。工程量按实结算。

（7）若本工程实际施工过程中存在甲供材的，则甲供材部分按（甲供材料价格+材料采保费）的0.5%进行计算。投标时未明确品牌的材料，在施工中招标人认为确需指定品牌的，依施工同期的信息价或市场价进行签证材料价计算材料价差，结算时计取价差增（减）部分，价差只计税金，不计其他费用。
（8）工程签证项目应在签证内容发生时的当月支付进度款前办好签证手续，否则视为承包人放弃签证，过后不予补签证。

（9）本工程实际施工中可能发生的弃土、废渣、垃圾外运运距按9KM包干计算，投标人自行考虑运距，超出9KM运距部分不另行支付（包含在风险包干范围内），建筑垃圾处置服务费及建筑垃圾处理费按龙政综[2009]312号文规定，承包人凭龙岩市环卫处开具的有效票据按实签证。如因承包人未按城市文明施工要求施工而造成的罚款或处罚，均由承包人自行负责。
（10）建设单位、监理单位将根据现场文明施工和安全设施完善情况确定文明施工费和安全施工措施费的支付比例。如因承包人未按规定办理弃土证及未遮盖等进行外运，造成发包人被罚款，则该费用由承包人承担。

（11）因特殊情况造成超预算时，承包人应以索赔形式向发包人提出，发包人收到索赔申请后二十八个工作日内给予确定。
二、物价波动(材料变更)时引起的价格调整：

（1）、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法:

1.1物价波动价格调整因素：仅考虑主材价格调整，除此之外的材料一律按发包价一次性包干（发包人提出的变更的除外）。

1.2主要材料的价格调整办法

1.2.1主要材料是指钢材和水泥、电线电缆,钢材在施工期间的价格与编制预算价当月的信息价上涨或下降幅度在5％以内的，其差价由承包人承担或受益。水泥、电线电缆在施工期间的价格与预算价时的价格上涨或下降幅度在10％以内的，其差价由承包人承担或受益，主材价格上涨或下降幅度超出上述“约定幅度”以外的，其超过的部分，按以下办法处理：

工程施工期间为月完成工程中所使用的钢材和水泥、电线电缆信息价与编制预算价当月的信息价进行比较,得出价格变化率Q

Q=（施工当月信息价-预算价规定信息价）/预算价规定信息价×100%

当Q>+约定幅度时：单价调整值T（增）=投标报价×（Q-约定幅度）
                  发包人补给承包人的工程款金额=T（增）×当月使用量

当Q<-约定幅度时：单价调整值T（减）=投标报价×（Q+约定幅度）
发包人扣减承包人的工程款金额=T（减）×当月使用量

三、人工单价的政策性调整引起的价格调整

人工预算单价若遇政策性调整，可给予调整（指政策性调整后完成的工程量部分），调整的价差只计取税金，不计取其他任何费用。

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 本工程无预付款。
25.工程量的确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人应于每月28日向工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人批准的格式填写，一式肆份。
25.2不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。
25.4工程量计算
（1）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。
（2）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。 
26.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
26.1工程按月支付进度款。

⑴工程按月支付进度款，按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。工程师在接收到报告后7天内完成审核签证,发包人在收到工程师签证后7天内完成审批,并在审批后14个工作日内按照审核审批的合格工作量的80%支付进度款。

⑵工程质量竣工验收合格，承包人在2个月内办理竣工结算，发包人及监理工程师对工程竣工结算进行初审后，承包人向发包人提供竣工图一式肆份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合城建档案备案要求（竣工资料中应含符合归档要求的声像资料一份），并按规范装订成册。承包人按以上要求交付工程竣工资料后。发包人按照初审后的合格工作量的85%支付进度款。后由发包人将工程竣工结算报龙岩市财政投资评审中心或有权审核部门审核，工程结算经审核确认后，工程款支付至审核后工程总造价的95% 。

⑶审核后工程总造价的 5% 作为质量保修金，质量保修金在缺陷责任期期满后28天内无息退还。

⑷工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式发票。

⑸当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情况严重的发包人可单方终止承包合同，并不予办理结算：①、承包人所提供的材料经验收不合格；②、承包人在施工中不符合文明、安全施工要求；③、承包人未按本合同条款履约合同；④、承包人无故停工。

26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。
  七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：_________________________________
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：_______________________________
(3)承包人可代为调剂串换的材料：_________________________________
(4)到货地点与一览表不符：     _________________________________ 
(5)供应数量与一览表不符：     _________________________________
(6)到货时间与一览表不符： _________________________________
27.6发包人供应材料设备的结算方法：_________________________________
28.承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

（1）钢材选用：三钢、萍钢、宝钢三种品牌或以上品质的钢材，承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
　　（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
　　（4）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
　　（5）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
　　（6）承包人提供的材料产品的质量必须符合国家建材行业等标准要求。

（7）招标人在招标文件中未明确品牌的，如果有需要，招标人有权指定品牌。招标人在招标文件中已明确品牌但投标人投标时未注明品牌的或其注明的品牌与招标文件中已明确的品牌不一致的，招标人可以指定既定品牌中的一种进行施工，价格按投标人投标价格结算。
八、工程变更

29.1施工中发包人要求对原工程设计进行变更的，其合同价款的调整参照本合同专用条款第23.3款的有关规定。
29.2施工中承包人合理化建议中提出的，经设计单位同意，并经发包人批准的设计变更引起的工程量变化_，其工程量调整和合同价款调整参照上款规定。
九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后三十日历天内承包人向发包人提供竣工图一式肆份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合城建档案备案要求（竣工资料中应含符合归档要求的声像资料一份），并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后二个月内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可按每超出一天罚款200元处罚或不予拨付工程结算款。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：  无  

33竣工结算

工程竣工验收三十日历天内，承包人应向发包人提发竣工结算，否则每拖延一天罚款500元，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。同时工程结算按龙政办(2000)19号文规定送龙岩市财政投资评审中心或有权审核部门审核。承包人竣工结算的工程报审总造价超出监理和发包人预结算办审核后的10%以上的，按虚报工程量处理，按超出10%以上的数额的10%处罚，财务结算时由发包人直接从工程款中扣除。

（1）工程竣工结算方式
工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。
（2）工程竣工结算编审
a.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。
b.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。
承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，责任自负。
（3）工程竣工结算审查期限
单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按规定进行核对(审查)并提出审查意见。
（4）工程竣工价款结算
发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应按本办法规定的期限(合同约定有期限的，从其约定)进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，工程质量保证(保修)金除外。

本招标项目约定的工程竣工结算报告审查期限为另行协商。发包人根据确认的竣工结算报告在14天向承包人支付工程竣工结算价款。

本招标项目的工程质量保证（保修）金为合同价款的5%。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期到期后，如果未出现比较严重的保修问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还保修金(不计利息)，否则，发包人有权延期退还部分保修金。

（5）索赔价款结算
发承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给另一方造成经济损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。
（6）合同以外零星项目工程价款结算
发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。
（7）工程质量保证（保修）金待工程缺陷责任期满后的28天内清算（无息退还）。该使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用按双倍在质量保证(保修)金内扣除。如在工程缺陷责任期满内未出现过重大保修问题，由承包人出具保修承诺书后，发包人在清算后的一个月内，退还工程保修金，否则，发包人有权押后退还部分工程保修金。

33.1本工程实行固定单价合同(单价包干)，工程价款结算按以下方式计算：

⑴ 工程量的确定

承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

⑵ 工程项目单价的确定

① 在经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的预算价工程量清单之内的项目和与实物工程量清单相同或相类似的项目，按预算书工程量清单报价表的综合单价乘以（1-K值）计算，其中：

a 措施费（文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费及优质工程增加费除外）、规费（劳保费除外）及税金：按经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的预算价费率计算；

b 文明施工费、安全施工费、临时设施费及环境保护费：根据承包人的实际发生情况在《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)及《福建省建设厅关于调整<福建省建筑安装工程费用定额>(2003版)安全文明施工取费标准和使用办法的通知》（闽建筑[2007]4号）、《福建省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知》(闽建筑[2010]27号)的规定按如下方式计算：若工程竣工验收时安全监督机构出具的评价报告结论为合格时，按闽建筑[2007]4号文及闽建筑[2010]27号)规定的费率结算，若工程竣工验收时安全监督机构出具的评价报告结论为不合格时，按闽建筑[2007]4号文及闽建筑[2010]27号)规定费率的50%结算；若文明施工、安全施工、临时设施及环境保护全部或部分未实施，则未实施部分从合同中扣除；本项目要求达到市级文明工地，施工方有达到该要求的则按文明施工费用的30%给予奖励，若未达到的则按对等金额给予处罚。
C本工程优质工程增加费（含二次搬运费）：工程质量获龙岩市优质工程的,结算时优质工程增加费按《龙岩市创建市优质工程管理暂行办法》（龙政建[2007]工程49号）规定费率3.50%计算。若由于承包人的责任造成工程质量达到合格标准但不能达到龙岩市优质工程的，原发包价中的优良工程增加费不予计取，并按工程含税总造价的3.50%罚款。
d劳保费：劳保费按签订合同时承包人提供的劳保核定卡类别计算。
② 不在工程量清单之内的项目，按照福建省建设厅颁布的施工期间的消耗量定额标准、费用标准、人工预算单价、机械台班单价以编制预算价所采用的当期的《龙岩工程造价信息》及中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=1-K值（下同）。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人审核后确定。

⑷ 招标时未确定及暂无法确定品牌的主要材料设备价格的确定。
招标时招标人未确定品牌的材料设备，施工时承包人提供三种中上档次甲供材料品牌由发包人选择其中一种施工，单价按投标报价计算。
对于部分（比如外墙砖、地面砖材料等）招标人需要确定品牌但招标时尚来不及确定品牌的材料及设备，施工时招标人将通过自主市场询价或通过招标人自行招标形式确定材料品牌及供应商后，由施工方按招标人询价或材料招标后确定的价格向确定的品牌供应商负责采购，由此发生的材料价差[（指招标人市场询价或招标后确定的品牌材料价）与编制招标预算时该部分材料通过暂定品牌价或按《龙岩工程造价信息》中2010年第10期新罗区信息价确定的预算价格之间的差价]只计取差价和税金，不计取其他相关费用。

⑸　材料变更时价格确定
① 预算价主要材料价格表已有的材料，根据预算价主要材料价格表所列的材料单价乘以下降率计算，若主要材料价格表所列的材料单价与分部分项工程量清单综合单价分析计算表中材料单价矛盾，以有利于发包人的材料单价为准计算。
② 承包人主要材料价格表中没有的材料，按照工程预算编制时间的前一月份的《龙岩工程造价信息》公布的新罗区建设工程材料（综合）价格计算。

③ 《龙岩工程造价信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，经招标人审核后确定。
⑹　设备变更时价格确定
①预算价主要材料价格表已有的材料，根据预算价主要材料价格表所列的材料单价乘以下降率计算，，若设备清单计价表所列的设备单价与分部分项工程量清单综合单价分析计算表中设备单价矛盾，以有利于发包人的设备单价为准计算。
② 承包人设备清单计价表中没有的设备，按照工程预算编制时间的前一月份的《龙岩工程造价信息》公布的新罗区建设工程材料（综合）价格与中标价降幅系数的乘积计算。

③工程预算编制时间的前一月份的《龙岩工程造价信息》没有公布的设备，由承包人提出适当的价格，经招标人审核后确定，发包人审核确定的设备价格不下浮。
⑺　更改材料设备品牌时，材料设备差价调整 

施工过程中，发包人有权根据实际情况进行更改材料设备品牌，并由发包人按市场询价方式确定材料设备的品牌、规格及价格等。更改材料设备品牌时只计取差价和税金，不再另行计取其他费用。材料设备价差额的具体调整方法如下：

① 材料设备差价的确定：以承包人投标时确定（除招标时招标人明确需要确定但尚未确定品牌的材料设备外，承包人未确定品牌的材料设备，均视为已确定）品牌的材料设备单价为“基期价”，施工时实际使用品牌的材料设备单价为“报告期价”，材料设备差价=（报告期价－基期价）。“报告期价”按上述第⑸、⑹项规定确定。

② 材料设备价差额的确定：材料设备价差额=材料设备差价×工程量（1+税率）。
⑻　施工期间人工预算单价部分无论是否遇政策性调整等因素，均不调整。总承包人与各专业分包队伍之间的配合费已经包含在投标综合单价的风险包干系数中，不得另外计取。

⑼本次项目最终用于合同及计算发包价的统一工程量清单及预算控制价，将以经过龙岩市财政投资评审中心或有权审核部门审核后定稿的为准，无论龙岩市财政投资评审中心或有权审核部门审核定案的工程量清单及预算控制价是在投标前提供给中标人，还是中标后提交给投标人，中标人都必须接受，否则按中标无效。
十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：_按通用条款执行。_
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。
双方约定的发包人其他违约责任：
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

因承包人原因造成工期延误，每延误一天向发包人支付违约金人民币3000元。因承包人原因影响其他专业施工，造成其他专业工期延误，所引起的其他专业工期延误违约金，一并由承包人承担。工期延误违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。误期赔偿费限额为合同价款的10%，工期超过规定处罚限额后，招标人将有权视具体情况决定单方面解除合同，由此造成的任何损失由承包人承担。总工期提前，不予奖励。
（2）本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

工程竣工验收时未达到《工程施工质量验收规范》标准，造成严重质量缺陷的，则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》标准，还应按有严重质量缺陷部分工程造价的5%向发包人支付违约赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的5%，由发包人直接从工程款中扣抵

（3）双方约定的承包人其他违约责任：

①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。
　　②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5%处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③承包人按本专用条款第7条向发包人申请要求更换项目负责人、项目副负责人（如有）和项目技术负责人并得到发包人批准的，还应按照下列约定向发包人交纳违约金：

――更换项目负责人每人次伍万元人民币；

――更换项目副负责人（如有）每人次叁万元人民币；

――更换项目技术负责人每人次叁万元人民币；

――更换施工员、质检员、安全员、材料员、造价师或造价员每人次贰万元人民币。

④承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

⑤项目负责人及项目副负责人和项目管理部其它人员必须常驻项目现场，业主将执行考勤制度，有特殊情况的，需书面报送并获得业主同意；项目负责人及项目副负责人常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币2000元，项目管理部其它人员常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币1000元。
承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，协商不成时向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其它

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：  人防、消防工程。        

分包施工单位为：具备相应资质且在当地行政主管部门注册登记并备案的施工企业。拟分包单位应提前二十天报请发包人及监理单位同意。

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容： __________________
发包人委托承包人办理的保险事项：__________________ 

(2)承包人投保内容：____________________________________ 

41.担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  无  
(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：

中标人的，投标保证金转为履约担保，履约担保有效期至工程完成竣工验收合格标准后28天。担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项: ______________________
46.合同份数

46.1双方约定合同副本份数：_______________________
47.补充条款：有关总额包干项目外的项目施工的附加协议条款。

47.1承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资》。

47.2承包人根据施工合同要求，完成其承包范围的施工内容以后，且在工程整体竣工验收前，如果发包人需要承包人部分移交或者全部移交其完工工程，承包人必须无条件予以配合。移交时发包人会同承包人、设计单位、监理单位对准备移交的已完工工程，应进行现场初验，并书面明确移交的范围。如承包人不按发包人要求的日期做工程移交或延期移交的，每延误一天应向发包人支付违约金人民币3000元。　　　　　　　
47.3承包人应按龙岩市政府和有关政府部分的相关文件规定，缴纳相关的费用（如副食品调节基金等）。

47．4发包人任何时候有权对设计图纸进行修改，承包人不得对发包人的修改有异议。并不得因此向招标人提出索赔
47.4双方确需进一步明确的事项：
1、 本工程施工过程中产生的临时签证应在当月支付进度款前办理完成。

2、 支付工程款最后一笔时，须经发包方物业部签字认可（专用表格）。

3、 承包人申报进度款和结算超出监理和发包人预结算办审核后的10%以上的，按虚报工程量处理，按超出10%以上的数额的10%处罚，直接从工程款中扣除。

4、 在施工过程中，地表水的抽水台班含在风雨措施费中，地下水的抽水台班含在风险系数中，不予签证。发包方发现承包人让基础泡水和因不抽水引起工程质量问题的，除追究施工方责任外，扣除本招标约定的风险系数的50%。

5、 在工程进度款到位的情况下，因承包人拖欠民工工资导致发生农民工到安居公司或其他相关部门投诉（或以其他方式告状）等群体性事件的，将把该承包人和项目经理上报至市建设政主管部门记不良记录一次。

6、 在质量缺陷责任期结束后2年内，保修金按如下适当扣留：工程造价1000万元以下的预留工程总造价2%，超过1000万元的，超过部分按照总造价1%预留，该款作为回迁后住宅质量、安全问题整改专项经费，并要求承包人在接到整改通知（电话或书面通知）后的24小时内到现场协调处理，否则按维修费用的双倍扣罚。

7、 各项目分±0.000以下、封顶、单体竣工三个阶段在完工一个月内进行分期结算。

8、 承包人中标后，应在建设单位办好工程规划许可证后半个月内办好安全监督手续，否则每延误一天处罚两百元。

9、 施工图中涉及到的图集，承包人在中标后必须备齐并送业主审查。

10、 发包人有权变更或取消承包清单中的一些项目，承包人不得因发包人变更或取消项目而向发包人索赔任何费用。

11、 因本工程为优惠率招标，施工图纸可能滞后提供，若投标人中标后，招标人还未提供施工图纸，中标人因根据甲方的书面通知首先进场进行土方开挖等工程的首先施工，工程量按实签证。
第四部分  安全附加合同

甲方: 龙岩市安居住宅建设有限公司
乙方: 　　　　　　　　　　　　
1． 组织机构保证

1．1 业主、监理、施工单位联合成立施工安全管理委员会及专门的安全监督机构。

1．2 安全施工管理委员会由项目经理负责，各班组配套建立安全保证体系。

2． 委员会及监察机构职责：

2．1 贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和企业的规章制度及安全保卫制度。

2．2 对安全策划、安全教育、安全技术培训、安全防护措施、安全督促实施、文明施工、事故处理负责。

3． 安全教育、安全技术培训到位

3．1 各专业施工在工序施工前应进行详细的安全技术交底。

3．2 各工种人员进场前应经三级安全教育、考核合格后上岗。

3．3 加强特殊工种作业人员考核培训。

3．4 举办各种安全活动，加强宣传教育工作，不断提高施工的安全意识。

4． 安全防护措施：

4．1 一切费用由施工方承担；严格执行现场施工、器具使用程序。

4．2 严格执行超重和装卸作业程序。

4．3 严格执行个人和集体劳动保护用品使用程序。

4．4 严格执行脚手架搭拆作业程序。

4．5 严格执行乙炔、氧气瓶的贮存、运输和使用程序。

4．6 执行施工现场临时电源安装和使用管理程序。

4．7 执行密闭空气内作业程序。

4．8 执行健康和劳动保护程序。

4．9 执行防火和消防工作程序。

4．10 执行电、气焊作业程序。

4．11 执行车辆运输安全作业程序。

4．12 执行易燃、易爆、化学危险器保管和使用程序。

4．13 执行移动式吊车使用安全管理程序。

4．14 执行防风、防洪工作程序。

4．15 执行高处作业安全技术规程。

4．16 执行其它与施工作业相关的国家安全生产法律、安全生产行政法规、地方安全生产法规、部门安全生产规章、安全生产标准及甲方企业安全生产规章制度规定。

5． 安全督促、实施：

5．1 定期检查施工现场和组织安全网络活动，确保安全技术措施、安全规程及程序贯彻落实。

5．2 深入施工现场，掌握安全施工动态，针对存在的问题及时提出整改意见，制止和纠正违章作业，违章指挥，野蛮操作，对有关责任人给予处罚，消除事故隐患。

5．3 检查、监督安全防护用品的使用情况。

6． 文明施工

6．1 各施工队伍应团结协作，注意协调，营造一个良好的施工环境。

6．2 上道工序必须为下道工序积极创造质量优良的条件，增强服务意识。

6．3 作业现场组织专人清理，及时回收处理废料，保护施工作业场地整洁，工完料尽，保护道路畅通。

6．4 坚持“三按”（按图纸、按质量标准、按工艺要求）施工，特殊工种持证上岗。

6．5 不乱倒废油、垃圾，防止有毒化学物品泄漏，各施工队伍应及时安排工地垃圾外运。

6．6 实施文明施工区域管理，落实到班组和个人。

6．7 制止野蛮操作，违章指挥。

6．8 禁止在工地随地大、小便。

6．9 爱护公共财物，谁破坏谁赔偿。

6．10 除工地内确定吸烟点，严禁在施工现场流动吸烟。

6．11 做好防火、防盗工作。

6．12 在施工现场堆放的物品、材料整齐，以免影响环境。

6．13 灵活应用激励机制，鼓励先进，弘扬正气。

6．14 在施工过程中加强产品保护，确保产品不受损坏。否则追究直接责任。

7． 事故处理

7．1 发生工伤死亡事故、设备事故、火灾事故、交通事故等，应逐级汇报，杜绝隐瞒。

7．2 按“四不放过”原则，积极做好事故调查、分析、处理工作。

7．3 外协施工单位对本单位在企业施工过程中的安全和保卫工作负全部责任。

外协单位应对本单位在施工过程中因违反国家安全生产法律、安全生产行政法规、地方安全生产法规、部门安全生产规章、安全生产标准和甲方安全生产相关规章制度所发生的各类责任事故负全部责任。

甲方代表：                    乙方代表：

     签定日期：2010年  月  日

附件1：
承包人承揽工程范围一览表
	单 位 工 程
名      称
	建设规模
	面积
(平方米)
	结构
	层数
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注：本项目无

附件2：
发包人供应材料设备一览表
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	材料设备
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注：本项目无
附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）：龙岩市安居住宅建设有限公司  

承包人（全称）：                            
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，龙岩学院青年教师周转房（公共租赁房）工程　（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
  质量保修范围为承包人的全部承包范围。  

二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   年；
3.装修工程为    年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为    年
5.供热及供冷为     个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     年；
7.其他项目保修期限约定如下：
    质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理，相关费用由承包人无条件承担。
2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照国家有关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用：
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：         无     

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，有效期限至保修期满。
发  包  人（公章）：                  承  包  人（公章）：
法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：
       年    月    日                       年    月    日
第2章 工程量清单
（本次招标暂不提供）
第3章 招标图纸

（本次招标暂不提供）

第4章 技术标准和要求

第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
（2） 工程建设地点的现场施工条件
___具备施工条件。

（3） 招标项目说明
______　　__无__　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_
第2节 工程建设技术标准
（1） 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文及本工程设计施工图中规定应达到的相应规范和标准。
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　无　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　___________无_　　____　_______　　____　_______　　____　__　　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______
第3节 工程预算造价

（一）本招标项目工程预算造价

本项目为优惠率招标，中标后，预算造价以经经财政投资评审中心或有权审核部门审核后的预算价为准。
（二）编制依据 
1. 计价办法：本工程预算造价(即最高控制价)采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2008)、《福建省建设工程工程量清单计价宣贯材料》、《福建省建设工程工程量清单计价指引》及其有关规定计价。本工程预算造价采用综合单价法，按照《福建省建设工程综合单价计价办法》(闽建法[2004]3号)的有关规定进行编制。

2. 计价依据：

(1)招标文件、工程量清单、答疑纪要、补充通知；

(2)施工图纸和技术规范；

(3)地质勘察报告；

(4)施工现场情况；

(5)建设行政主管部门颁发的有关工程造价的规定，其中：

①《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2008)、《福建省建设工程工程量清单计价宣贯材料》、《福建省建设工程工程量清单计价指引》；

②《福建省建设工程综合单价计价办法》(闽建法[2004]3号)；

③《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD－101－2005)、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD－201－2005)、《福建省园林绿化工程消耗量定额》(FJYD－501－2005)、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(2002版)以及267项定额消耗量调整表(闽建筑[2004]12号)；
④《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)、《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉(2003版)利润的通知》(闽建筑[2005]15号)、《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉(2003版)建筑工程企业管理费率的通知》(闽建筑[2005]25号)、《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉(2003版)安全文明施工取费标准和使用办法的通知》(闽建筑[2007]4号) 、《福建省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知》(闽建筑[2010]27号)、《福建省建设厅关于停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知》(闽建筑[2009]3号)、福建省住房和城乡建设厅关于发布《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知（闽建筑）（闽建筑[2009]38号文）、福建省建设厅关于印发《福建省创建省优质工程暂行管理办法》的通知（闽建建[2007]2号文）、龙岩市建设局关于印发《龙岩市创建市优质工程暂行管理办法》的通知（龙政建[2007]工程49号）；

⑤《福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知》(闽建筑[2007]15号)；

⑥《2010年第二季度福建省施工机械台班单价》；

⑦材料价格参照本项目工程预算编制时间的前一月份的《龙岩工程造价信息》中[本项目工程预算编制时间的前一月份新罗区建设工程材料（综合）价格]、《福建省建筑工程综合单价表》（2005年）中“附录”部分及市场价格计算。
⑧规费中劳动保险费暂按甲类计入招标预算价,税金按3.445%计算。

注：工程竣工结算时按签订合同时企业中标当期核定的劳保取费类别计取劳保费用，调整合同价款（提供劳保核定卡原件核对，若签订合同时企业未提供劳保核定卡原件核对，工程竣工结算时不计取劳保费用）。

（三）税金税率和工程排污费取费标准

1. 本招标项目税金税率：3.445% 。
2. 工程排污费取费标准：暂不考虑工程排污费。
（1） 暂列金额和总承包服务费

1. 本招标项目的暂列金额（预留金）：   /  
2. 本招标项目总承包服务费计算办法：    /    
（2） 劳保费用及农民工工伤保险费

1. 本招标项目劳保费用暂按甲类计算。

2. 本招标项目农民工工伤保险费费率：按文件规定计取。

（3） 风险范围及风险包干系数

1． 本招标项目考虑的风险范围：详见本招标文件《合同专用条款》第23.2（1）b款。
2． 计入工程预算造价的风险包干系数：    / 。

（4） 其他要求

1． 工程预算造价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制后报经龙岩市财政投资评审中心或有权审核部门审核，审核后工程预算单价、造价作为本工程招标控制价。

2． 工程预算造价的格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
第4节 施工现场管理要求

（1） 现场安全防护设施要求

______　　按合同条款要求　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______
（2） 水土保持与环境要求

______　按合同条款要求____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______
（3） 文明施工要求

______　____按合同条款要求__　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　_______　　____　_______　　_______　　____　_______　　____　_______　　___
（4） 施工机具进场要求

_____按合同条款、投标文件及经批准的《实施性施工组织设计》要求___________　　____　_　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　_______　　____　_______　　_______　　____　_______　　____　_______　　___
第5节 合同价款的约定和调整

（1） 合同价款的约定方式

            按《施工合同》专用条款第23条“合同价款及调整”执行                                       

（2） 价格调整因素和调整方法
                                    按合同专用条款执行                                       
第6节 投标报价要求(投标人无需提交商务标，本节不适用)
（1） 基本要求

1. 本工程招标采用综合单价法，投标报价、合同价和竣工结算价均应按照《福建省建设工程综合单价计价办法》有关规定进行编制。

2. 投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件《通用本》、《专用本》、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，投标报价可依据企业定额或参照省建设厅颁发的消耗量定额、取费标准、人工预算单价、施工机械台班预算单价以及工程所在地材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程项目实际询价后进行报价。

3. 
投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。

4. 
投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

5. 凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中增加提前竣工措施费和优良工程增加费。

6. 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标：

6.1. 规费：包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；
6.2. 税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加；
6.3. 文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费、优良工程增加费；
6.4. 暂列金额和甲供材料费。
（2） 风险费用

招标人将约定合理的风险承包范围，并给出一定的风险包干系数计入工程预算造价发标。投标人根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

（3） 劳保费用

投标报价的劳保费用暂按甲类计算，投标报价应同时注明按核定取费类别计取的劳保费用，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。

（4） 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准
    1. 投标人的投标报价预算书中的“安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费的金额”，必须按照闽建筑[2007]4号文“关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知” “《福建省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知》(闽建筑[2010]27号)”的有关规定作出报价，不得低于招标文件或工程预算造价中相应项目的公布金额，否则其投标按废标处理。

2. 招标人有要求本招标项目须达到优质工程标准的，投标人的投标报价中优质工程增加费不得低于工程预算造价公布的相应金额，否则其投标按废标处理。
（5） 提交投标工程量清单计价电子文件要求
招标文件明确要求投标人提交投标工程量清单计价（投标报价）电子文件的，其投标报价电子文件的格式应采用《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定的格式，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。
第7节 招标人对工程主要材料设备的要求

（1） 技术要求

          见《施工合同》专用条款                                                        

（2） 质量要求

           见《施工合同》专用条款                                   

（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表
	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
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说明：

1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。若在投标文件中没有注明品牌的，施工中由招标人在参考品牌中任意选择一种，中标人不得有异议，在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品

第8节  招标人自行采购的材料设备

（1） 招标人自行采购材料设备的供货方式

                暂无                                                            

（2） 招标人自行采购材料设备的供货时间

                 暂无                                                           

（3） 招标人自行采购的材料设备一览表
    招标人自行采购的材料设备一览表

	序号
	材料设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第9节 其他要求

                           无                                               

第5章 投标文件格式

第1节  资格审查文件格式
详见《资格审查文件》

第2节  商务文件格式(不适用)
1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。
2、已标价工程量清单组成内容与格式应执行《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。具体组成内容与格式要求为：                              。
3、招标人要求投标人提供的其他资料：                                 。

第3节  技术文件格式(不适用)
1、当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件投标须知第16.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编写“技术文件”。
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