福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件                                             专用本
福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件                                         专用本                           

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2008年版）
招标项目名称：龙岩市人居板块小洋新城一期工程                
招标编号：________诚实施招龙字（2010）第19号 　　      　　　　　　
招标人：__龙岩市安居住宅建设有限公司　__（盖章）            
招标代理机构：_厦门诚实工程咨询有限公司（盖章）            
招标文件开始发出日期： 2010 年  11  月  5　日
使用说明

1. 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）》（以下简称《标准施工招标文件》），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2. 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）组成。《通用本》是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《标准施工招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

3. 《通用本》的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

4. 《标准施工招标文件》的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

5. 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

6. 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8. 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

9. 《标准施工招标文件》由福建省建设厅组织编制，委托省建筑业协会工程建设项目招标投标分会钟昌辉和曾天粦同志主笔起草，省厅征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向省厅建筑业处或招标投标分会反映。
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第1章 招标公告

龙岩市人居板块小洋新城一期工程招标公告
招标编号：诚实施招龙字（2010）第19号
龙岩市安居住宅建设有限公司现决定将本次公告的工程项目的施工通过公开招标方式择优选定施工承包人，现将招标有关事宜公告如下： 

一、工程概况和招标范围

1、建设地点：龙岩市新罗区小洋                          

2、工程建设规模：本次招标分三个标段：Ⅰ标段为地上1、6#楼；地下室划分：AR～AS轴间横向后浇带至AX轴（含AR～AS轴横向后浇带）,建筑面积  28941.12    平方米，其中地下室面积9562.70平方米，地上面积19378.42平方米。投资额 5441.65 万元人民币。一标段中标单位在中标以后从事人防工程施工的分包单位必须具有人防工程施工资质并在龙岩人防办备案。 Ⅱ标段为地上2、8#楼；地下室划分：AJ～AK轴间横向后浇带至AR～AS轴间后浇带以内，建筑面积32913.61  平方米，其中地下室面积11090.92平方米 ，地上面积21822.69平方米。投资额 5356.67 万元人民币 。Ⅲ 标段为地上3、5、9#楼；地下室划分AD轴至AJ～AK轴间横向后浇带以内。建筑面积 35989.01  平方米，其中地下室面积7273.66平方米，地上面积28715.35 平方米。投资额  6534.02  万元人民币。 (三个标段的工程量清单于答疑时公布)
3、招标范围和内容：土建及配套水电安装和桩基工程、基坑支护及配套附属等工程 (具体以工程量清单及施工图纸为准)

4、工期要求：Ⅰ标段为 926 日历天，Ⅱ标段为 802 日历天，Ⅲ标段为 916 日历天
5、工程质量要求：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

二、参加本工程施工招标的投标申请人必须具备的条件：（1）投标人必须是2010年度龙岩市房屋建筑工程施工总承包预选承包商名录库内房建A类的一级及以上资质且具有足够资金、人员、机械设备的独立法人企业；（2）投标人拟派项目负责人应具备建筑工程专业一级及以上注册建造师资质（含已经取得相应专业证、章的临时一级或一级以上建造师执业资格）；（3）项目负责人应持有“B”字头安全合格证书且无在建项目；（4）投标人必须配备1名专职安全员且不得在其它项目担任专职安全员。

三、购取招标资料办法：

愿意参加本工程投标的企业，于规定的开标日期前登陆龙岩市建设工程招标信息网（http://www.lyzb.gov.cn）进行网上报名,并从网上下载招标资料(含招标文件、工程量清单、资格审查文件)，书面招标资料凭报名号到招标代理公司处（地点：龙岩市新罗区龙腾中路339号凯业·尊爵嘉苑小区C幢301室）无记名索取。招标资料信息费为人民币200  元。       招标人允许潜在投标人参加本项目三个标段的投标。但一个投标人只能中一个标段。

商务标、资格标不分标段

四、本工程评标办法：综合评估法。
五、本工程投标保证金 80 万元（采用 银行保函或银行汇票形式）。
六、本工程开标时间 2010 年11月 30日上午9：30时。

七、关于本项目招投标的其他事宜，请与招标人或招标代理机构联系。
招标人：龙岩市安居住宅建设有限公司
办公地址：龙岩市建设大厦（南环西路52号）八楼
联系人：梁梅英            联系电话： 0597-2235169    
招标代理机构：厦门诚实工程咨询有限公司

办公地址：龙岩市新罗区龙腾中路339号凯业·尊爵嘉苑小区C幢301室                    

联系人：邱雯      

 联系电话：0597-2232449   

 传真：0597-2293991

银行汇票汇达招标人

开户行：兴业银行新罗支行

账户名：龙岩市安居住宅建设有限公司

账号：  171010100100002486

日期：2010年11月 5 日
投标须知及投标须知前附表

第1节 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	本招标项目招标人和招标代理机构
	招标人：      龙岩市安居住宅建设有限公司 

地址：   龙岩市建设大厦(南环西路52号)八楼                   
项目负责人：   梁梅英                                
电话：         0597-2235169                        
招标代理机构：   厦门诚实工程咨询有限公司            
地址：  龙岩市新罗区龙腾中路339号凯业·尊爵嘉苑小区C幢301室 

项目负责人：      邱雯                            
电话：      0597-2232449                           

	2 
	1.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分
	招标项目名称：龙岩市人居板块小洋新城一期工程                
招标编号：      诚实施招龙字（2010）第19号                        

本招标项目标段划分为：　　三个标段            ；

划分标段的，招标人允许投标人资格审查申请的标段数量：三个

招标人允许投标人投标的标段：三个；

招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：三个，
但一个投标人只能中一个标段。定标顺序为Ⅰ标段，Ⅱ标段，Ⅲ标段

	3 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：      财政拨款                                 
出资比例：                                      

资金落实情况：         已落实                     

	4 
	1.4
	本招标项目建设地点
	龙岩市新罗区小洋                         

	5 
	1.5
	本招标项目的工程建设规模
	本次招标分三个标段：Ⅰ标段为地上1、6#楼；地下室划分：AR～AS轴间横向后浇带至AX轴（含AR～AS轴横向后浇带）,建筑面积  28941.12    平方米，其中地下室面积9562.70平方米，地上面积19378.42平方米。投资额 5441.65   万元人民币。 Ⅱ标段为地上2、8#楼；地下室划分：AJ～AK轴间横向后浇带至AR～AS轴间后浇带以内，建筑面积32913.61  平方米，其中地下室面积11090.92平方米 ，地上面积21822.69平方米。投资额 5356.67    万元人民币 。Ⅲ 标段为地上3、5、9#楼；地下室划分AD轴至AJ～AK轴间横向后浇带以内。建筑面积 35989.01  平方米，其中地下室面积7273.66平方米，地上面积28715.35 平方米。投资额  6534.02  万元人民币。



	6 
	1.6
	招标范围和内容
	土建及配套水电安装和桩基工程、基坑支护及其附属工程等工程（具体以工程量清单及施工图纸为准）。                                                                           

	7 
	1.7
	施工现场状况及周边环境
	  已具备施工条件                                         

	8 
	2.1
	工期要求
	Ⅰ标段为 926 日历天，Ⅱ标段为 802 日历天，Ⅲ标段为 916 日历天.
                                               　 　 　　

	9 
	2.2
	工程质量要求
	工程质量：符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

	10 
	2.3
	承包方式
	   包工包料                                               

	11 
	2.4
	合同价格形式
	   固定单价合同                                           

	12 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用    资格后审        方式对投标人进行资格审查。 

	13 
	4.1
	合格投标人资格条件
	详见本招标项目招标文件《资格标》

	14 
	9.1
	踏勘现场
	招标人  不组织    踏勘现场。

	15 
	10.1
	投标预备会
	招标人  不召开      投标预备会。

	16 
	10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人要求招标人对招标文件予以澄清的方式为无记名方式，投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）于2010  年 11 月  11  日  16  时 00 分（北京时间）之前（节假日、双休日除外）以书面或传真的形式递交到代理公司。

传真0597-2293991

	17 
	10.3
	招标人书面澄清的时间
	2010 年 11月 12日（北京时间）招标人对投标人要求澄清的答复或招标文件的修改、补充内容将在
龙岩市招投标信息网（http://www.lyzb.gov.cn），

福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn） 公布，投标人如有需要可自行到招标代理机构索取上述书面文件。未按要求自行索取上述书面文件的，招标代理机构不负任何责任，视为投标人已知书面文件的全部内容。索取上述书面文件实行不记名制度。
招标代理单位只对规定时间前收到的需要解答的问题会同招标人作出澄清和解答，并形成答疑纪要或以补充通知的形式在
龙岩市招投标信息网（http://www.lyzb.gov.cn），

福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）  公布。若招标代理单位在规定的时间前未收到任何需要解答的问题,则将视为所有投标人对招标文件无任何疑问。

	18 
	11
	分包
	由业主审核批准

	19 
	12
	偏离
	不允许

	20 
	14
	招标文件的澄清
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2010  年 11月 11日16 时 00 分。

投标人要求澄清招标文件的提交方式为：无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过传真形式提交。（0597-2293991）

招标人对澄清招标文件答复的发布方式为不登记投标人名称方式。招标人、招标代理机构通过下列方式发布：

网站：  龙岩市招投标信息网（http://www.lyzb.gov.cn），福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）投标人应随时上网查看，如需领取书面澄清的，可于2010 年 11月 12日 16 时00 分至 2010 年 11月29日 17时00 分止（节假日、双休日除外），凭报名号至厦门诚实工程咨询有限公司领取。地点为：龙岩市新罗区龙腾中路339号凯业·尊爵嘉苑小区C幢301室  。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。

	21 
	15
	招标文件的修改和补充
	招标人发布修改或补充招标文件的方式为  无记名方式：

投标人领取修改或补充招标文件的时间为2010 年  11 月 12 日16 时 00 分至 2010年 11月 29 日 17时 00 分止（节假日、双休日除外），地点为：  龙岩市新罗区龙腾中路339号凯业·尊爵嘉苑小区C幢301室。招标人并通过下列方式发布：

网站：龙岩市招投标信息网（http://www.lyzb.gov.cn），

福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn）           
投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。

	22 
	16.3.1
	技术文件
	本招标项目招标人   不要求  投标人提交技术文件

	23 
	19.1
	投标

有效期
	投标截止期后60日历天。

	24 
	20
	投标保证金
	投标保证金金额：80 万元         
投标保证金提交方式：详见本招标项目招标文件《资格标》

投标保证金有效期等于或长于投标有效期

	25 
	21
	备选投标方案
	招标人  不接受    投标人提交备选投标方案

	26 
	22.1
	要求提交的投标文件内容
	资格审查文件：   要求    提交；
商务文件：     要求      提交；

其中，工程量清单计价文件相应的电子文档：  要求 提交；

技术文件：   不要求   提交

	27 
	22.6
	投标文件份数
	资格审查文件：正本1份；
商务文件：正本1份； 

工程量清单计价文件相应的电子文档1份；

中标人还需另外提供肆份书面投标文件（含资格标、商务标）

商务标、资格标均不分标段

	28 
	23.5
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件、商务文件包封密封和标识规定要求的方式为：

资格审查文件1本正本、商务文件1本正本（含工程量清单计价文件相应的电子文档）分别包封在一个封套中，具体密封和标识分别按照《通用本》投标须知第23.2.2、23.2.3、23.3款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内。

	29 
	24
	投标文件的递交
	投标人递交投标文件的截止时间和地点为：
地点：新市政府大楼西侧行政服务中心四楼龙岩市建设工程招标投标中心（地址：龙岩大道1号，龙腾南路一侧）.
收件人：       厦门诚实工程咨询有限公司           　　
截止时间：2010年11月 30日  9　时 30　分。招标人在截止时间前　60　分钟开始接收。在递交投标文件的同时，法定代表人（携带法定代表人资格证明书及身份证原件）或委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）及项目负责人（携带身份证原件）应参加开标会议，如在开标现场验证参加开标会的投标人代表的身份时，法定代表人或委托代理人及项目负责人无法当场出示身份证者，视为未参加开标会议，投标无效。

	30 
	26
	开标时间、

地点和公布内容
	《资格审查文件》开标时间：  2010　　年 11月 30日  9　时  　30分

开标地点：新市政府大楼西侧行政服务中心四楼龙岩市建设工程招标投标中心（地址：龙岩大道1号，龙腾南路一侧）.
公布内容：《资格审查申请书》中的投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金等。

《商务文件》开标时间：2010　　年 11　月  30　日  9　时 30分

开标地点：新市政府大楼西侧行政服务中心四楼龙岩市建设工程招标投标中心（地址：龙岩大道1号，龙腾南路一侧）.
公布内容：《投标函》中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金、投标报价、质量、工期等。设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。

注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。

	31 
	30.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：    综合评估法          

	32 
	31.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：  每个标段推荐三个中标候选人                     

	33 
	32.1
	中标公示方式地点
	公示方式：___网上公布_ __　　____　____
公示网站：_龙岩市招标投标信息网（www.lyzb.gov.cn）和福建招标与采购网(www.fjbid.gov.cn)

	34 
	33.1
	履约担保形式和金额
	履约担保金额：为合同金额的  10  ％；

履约担保形式：履约担保形式以银行保函或银行汇票提交。

	35 
	34.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　7　天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	36 
	36.6
	监管部门
	部门名称： 龙岩市建设局 _
电话：__0597-2323144            _

	37 
	37.1
	其他
	1 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，中标人还应赔偿其中标价与招标人依序确定下一中标人中标价的差价。

2  如发现预算清单与施工图纸内容不相符，中标单位应在中标公示期结束后一个月内以书面报告形式提出来，由发包人追究清单编制单位责任，否则，处以中标单位300元/天罚款，未提出者视为放弃核对和追加的权利。若缺漏项部分超过总造价的1%，扣罚缺漏项部分的10%的数额。




第2节 投标须知

投标须知内容见招标文件《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	   3.2    
	资格审查按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。
	资格审查按照招标文件（资格标）的规定进行评审                                

	   16.1.2     
	资格审查文件应包括以下内容：（一）…（二）…
	 资格审查文件应包括的内容详见招标文件（资格标）                          

	20.3
	招标人在中标公示期结束后的五个工作日内（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后五个工作日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金或投标保函的原因），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位办理并退还投标保证金或保函，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。在中标人与招标人签订合同（中标人需提交履约担保，包括中标人已按招标文件规定提交履约担保）后的五个工作日内，按前述规定的办法将投标保证金或投标保函退还中标人以及其他中标候选人。
	招标人应当在开标后的五个工作日内将投标保证金退还给未被推荐为中标候选人的投标人；中标通知书发出后的五个工作日内将投标保证金退还给未中标的中标候选人；中标人向招标人提交了履约保证金并与招标人签订合同后五个工作日内，招标人应当向中标人退还投标保证金。（因投标人投诉或质疑可能造成重新评标的，在投诉或质疑处理完后五个工作日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金或投标保函的原因）

	33.1
	在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第34项规定金额和形式向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当通过联合体主办方提交。履约银行保函应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地建设行政主管部门规定的格式）。履约担保将在本工程竣工验收合格后28天内予以退还，中标人应保证履约担保在该段时间内保持有效。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保，有效期与履约担保相同。
	在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第34项规定金额和形式向招标人提交履约担保。履约担保将在本工程竣工验收合格后28天内无息退还。

	26.1
	招标人按投标须知前附表第30项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第25条递交的补充、修改与撤回通知书，但按本须知第25条递交撤回通知书的投标文件将不予开标。招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果,事后提出的异议无效。
	招标人按投标须知前附表第30项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第25条递交的补充、修改与撤回通知书，但按本须知第25条递交撤回通知书的投标文件将不予开标。所有投标人法定代表人（或其委托代理人）及拟派本工程的项目负责人应准时参加开标会议。同时拟派本工程项目负责人须携带本人身份证（原件）参加开标会，由投标人法定代表人参加开标会的，应携带法定代表人资格证明书和本人身份证（原件）参加开标会；若是委托代理人参加的，应携带“参加开标会议授权委托书”和本人身份证（原件），以便开标会议上证明其身份。当有关部门查验身份时，若投标人法定代表人（或其委托代理人）及拟派本工程项目负责人不能出示以上证件、资料的，视为投标人自动放弃投标。投标人法定代表人（或其委托代理人）及拟派本工程项目负责人有权在开标会议上获取公开开标信息，同时有义务在开启投标文件前确认所递交投标文件的密封完整性，否则视为该投标人默认开标结果。




通用本补正数据表

	序号
	条款号
	原通用本内容
	删除、补充或修改后内容

	 1 
	 第8章投标文件格式   
	详见 通用本 第8章 投标文件格式 第1节 资格审查文件格式
	资格审查文件格式详见本招标项目招标文件（资格标）

	 2  
	  第8章投标文件格式  
	详见 通用本 第8章 投标文件格式 第2节 商务文件格式
	商务标主要包括下列内容：

详见专用本 第8章 投标文件格式 第2节 商务文件格式

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


评标办法和标准

第3节 评标办法和标准

综合评估法

1、 评标委员会

1.1. 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。
2、 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

2.1评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。
2.2评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
2.3在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底（或工程预算造价）时明显低于标底（或工程预算造价），使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
2.4评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
2.5评标委员会对每一投标文件的资格审查文件、技术文件、商务文件进行评审。
2.6资格标的评审只作合格与否的结论。
2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
2.8评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
3、 评标程序

3.1本招标项目评标将按以下程序进行：
⑴ 评标前准备工作；

⑵ 对投标人资格审查文件进行评审；

⑶对投标文件的技术文件进行评审,计算各投标人的技术标得分；

⑷对商务文件进行初步评审；

⑸对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

⑹对商务文件进行详细评审，计算各投标人的投标报价得分和其他因素得分（如有）；

⑺推荐中标候选人；

（8）提交评标报告。

说明：对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格审查文件评审之前进行技术文件评审。

4、评标前的准备工作

4.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
4.2评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
5、 分值构成和评分标准

5.1分值构成见评标办法和标准数据表第2项。
5.2评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
5.3投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。
5.4其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第5项。
6、 资格审查文件评审办法和标准【详见招标文件（资格标）】
7、技术文件评审办法和标准（本次招标不适用）

8、商务文件初步评审办法和标准
8.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，按规定作废标处理，不得进入详细评审：
8.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

8.1.2相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致的；

8.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认的；

8.1.4未按照招标文件要求提交工程量清单计价文件电子文档的；

8.1.5投标函中载明的招标项目完成期限和达到的质量水平不符合招标文件要求的；

8.1.6投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8.1.7投标总价高于招标最高控制价的；

8.1.8工程量清单报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致的（因四舍五入引起的计算误差可以视为细微偏差）；

8.1.9投标人[指投标人的法定代表人(或其委托代理人)及拟派本工程的项目负责人]未能准时参加开标会(指不符合投标须知内容修改表中第26.1款“修改后的条款内容”的)；
8.1.10投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

8.1.11附有招标人不能接受的条件；

8.1.12不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

9、 商务文件算术性修正和细微偏差补正

9.1投标报价算术性修正。评委会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
9.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
9.1.2单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

9.1.3本办法第8.1.9项因四舍五入引起的计算误差以价格低的为准修正。

9.2细微偏差补正。评委会仅对经算术性修正后投标报价进行细微偏差补正。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准应当在招标文件中规定。下列问题属于细微偏差：

9.2.1投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

9.2.2投标文件中填写的工程名称、工程质式、建筑面积、层数有误时，以招标项目的实际内容为准。

9.2.3提交投标的工程量清单计价文件相应的电子文档的，如电子文档文件内容与书面的文本文档文件内容存在细微不一致的，则以书面的投标计价文件内容为准。

9.3按照本办法第9.2款规定进行补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟派出的项目经理确认后产生约束力。

9.4投标人递交的商务标中工程量清单中的价格、数量等因各种软件程序不同造成的四舍五入或小数点后位数不同引起的误差不作为废标条件。评标过程中对于商务标中工程量清单中的价格、数量因各种软件程序不同造成的四舍五入或小数点后位数不同引起的误差应视为细微偏差。
10、 商务文件详细评审办法和标准

10． 1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
10.1.1投标报价中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费之一低于招标人公布的预算造价相应金额(详见评标办法和标准数据表第8项)的；
10.1.2规费费率、税率(详见评标办法和标准数据表第9项)不按规定计取的；
10.1.3报价出现负数的；
10.1.4修改分部分项工程量清单项目（含混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架等技术措施项目）或数量的。
10.1.5各分部分项工程综合单价（含混凝土、钢筋混凝土模板及支架、脚手架等技术措施费用）和设备清单单价高于工程量清单中“分部分项工程量清单计价表”、“措施项目费分析计算表（二）” 和“设备清单计价表”中的综合单价（详见工程量清单中“分部分项工程量清单计价表”、“措施项目费分析计算表（二）” 和“设备清单计价表”）的；
10.1.6工程排污费、定额测定费有计取的。
10.2评委会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表第3项、第4项规定的评分标准，计算其投标报价得分和其他因素得分（如有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

11． 推荐中标候选人

11.1评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的“技术标得分+投标报价得分+其他因素得分（如有）”之和，作为各投标人的最终得分。。有效投标报价的投标人，不足7家的，应当全部进行评审；超过7家的，按总得分从高到低选取7家进行评审，经评审，合格投标不足3家时，按总得分从高到低依次递补5家进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止不再进行余下的投标文件后续评审，或者直至全部投标文件评审完毕。

招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
11.2按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，根据龙政综【2009】194号文要求，先确定本市企业的优先。若均为本市企业或非本市企业时，由评标委员会依次按投标人的投标价高低、拟派出项目经理的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，即先确定投标价低的优先，如投标价相同时，则以拟派出项目经理建造师级别高的优先，若投标价和拟派出项目经理建造师级别均相同时，再以投标人用于本招标项目的企业资质等级高的优先，若上述几项均相同时，则由招标人抽签确定。
11.3 同一投标最多只能中一个标段（各标段的中标候选人优先取定顺序为I标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段）当被确定为Ⅰ标段第一中标候选人的投标人，则不参加Ⅱ标段、Ⅲ标段的评分，以此类推：除被确定为第一中标候选人的投标人外，其他投标人可以在各标段的第二、第三中标候选人中重复确定，但招标人在定标时应遵循同一投标人最多只能中一个标段的原则，但可参考上述方式确定。

11.4通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
11.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
12、提交评标报告

12.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

12.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

12.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

13.附则

13.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

13.2在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。
第2节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表评标办法和标准数据表（综合评估法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，评标专家5人；
评标专家确定方式：开标前半小时在评标专家库中随机抽取方式                 

	2 
	5.1
	分值构成
	本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价90分，质量等级5分，投标工期5分。

	3 
	5.3
	评标基准价计算方法
	投标报价(本项满分90分）（分标段评审）
（1） 本招标工程以各个标段的工程预算造价为招标最高控制价。招标项目预算造价是招标文件的组成部分。设定某个标段的预算造价（最高控制价）为A（下同）。各有效投标人(指经资格审查、商务标评审合格的投标人，下同)其投标函中填报的该标段投标报价在A值的（1-6.00%）～（1-8.99%）[包含（1-6.00%）、（1-8.99%）]之间的，为有效投标报价（下同），可计算报价得分；反之，为无效投标报价，不计算报价得分。
确定本次招标工程的评标基准价(假定为B值，下同)：
① 当某个标段有1家及以上的有效投标人其投标函中填报的投标报价在招标文件规定的有效报价范围之内时，即该标段的投标报价在A值的（1-6.00%）～（1-8.99%）[包含（1-6.00%）、（1-8.99%）]之间时，评标基准价按下式计算：

B＝A×（1-K）

B值的计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

② 当某个标段所有的有效投标人其投标函中填报的投标报价均高于A值的（1-6.00%）[不含（1-6.00%）]或均低于A值的（1-8.99%）[不含（1-8.99%）]时，招标人将宣布本次招标无效，依法重新组织招标。
   （2）确定本次招标工程的期望下浮率(设定为K，下同)。招标人随机抽取的K值均适用于三个标段。
K值在6.00%～8.99%（包含6.00%、8.99%）的取值区间内，由招标人在开标前当众抽取确定。抽取方法：采用吹球机，分三次抽取。
① 首先抽取整数位，按三个球代表一个整数设置。如球号为6、16、26代表整数位“6”，球号为7、17、27代表整数位“7”，球号为8、18、28代表整数位“8”。若吹出的球号为6或16或26，则整数位为“6”。

（接下页）

	
	
	
	（接上页）
② 其次抽取小数点后第一位，从1-10球号中抽取。如球号为1，代表小数点后第一位“1”，球号为2，代表小数点后第一位“2”，以此类推。如球号为10，则代表小数点后第一位“0”。若吹出的球号为1，则小数点后第一位为“1”。

③ 最后抽取小数点后第二位，从1-10球号中抽取。如球号为1，代表小数点后第二位“1”，球号为2，代表小数点后第二位“2”，以此类推。如球号为10，则代表小数点后第二位“0”。若吹出的球号为1，则小数点后第二位为“1”。（同小数点后第一位抽取方法）。

按百分数表示的K值小数点后保留2位。

注：若无上述编号的球，则用其他编号的球代替


	4 
	5.3
	投标报价评分标准
	投标报价得分计算方法

投标报价得分=90-|投标报价-B值|÷B值×100×Q

Q为折算系数：当投标报价大于B值时，Q为4；当投标报价小于B值时，Q为2

投标人的投标报价等于B值时投标报价得分为满分。

得分计算保留小数点后两位,第三位四舍五入。  

	5 
	5.4
	投标工期

（本项满分5分）
	投标工期满足招标文件中提出的施工工期要求的，得满分5.00分，不满足招标文件中提出的施工工期要求的或投标文件中无明确施工工期的均视为投标文件无效，不得参加评标。

	6 
	
	质量等级

（本项满分5分）
	工程质量标准满足招标文件中提出的工程质量标准或以上的，得满分5.00分，不满足招标文件中提出的工程质量标准的或其投标文件中无明确工程质量标准（等级）的均视为投标文件无效，不得参加评标。

	7 
	6.1.7
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	详见招标文件（资格标）

	8 
	6.1.8
	投标人拟派出项目经理的“类似工程业绩”要求
	不适用

	9 
	10.1.1
	工程预算造价中环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费金额
	详见《措施项目清单计价表》

	10 
	10.1.2
	税率
	本招标项目的税率为: 3.445%    　　_

	11 
	10.1.3
	暂列金额
	不适用


合同条款及格式

第1节 通用合同条款

通用合同条款内容见招标文件《通用本》

通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


第2节专用合同条款

合同专用条款是对合同通用条款细目的补充和修改，二者若有矛盾，以专用条款为准。
1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人:  龙岩市安居住宅建设有限公司                           

1.1.2.3承包人:                                                       

1.1.2.6监理人:                                                       

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程:                                                     

1.1.3.3临时工程:                                                     

1.1.3.4单位工程:                                                     

1.1.3.10永久占地:                                                    

1.1.3.11临时占地:                                                    

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期:  以监理单位出具的书面《开工通知书》为准                       

1.1.4.3工期:Ⅰ标段为 926 日历天，Ⅱ标段为 802 日历天，Ⅲ标段为 916 日历天
1.1.4.5缺陷责任期:        24个月                                           

1.4合同文件的优先顺序:

合同文件组成及解释顺序：合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、已标价工程量清单、其他合同文件、技术标准和要求、图纸、投标函及投标函附录。

1.5合同生效的条件:合同协议书经发包人和承包人双方签字盖章后生效。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间为：施工合同签订后  1   周内。

发包人向承包人提供图纸的数量为： 肆    套。

发包人对图纸的保密要求： 未经许可不得将本工程的图纸、技术资料、技术参数等对外泄露。

使用国外图纸的要求及费用承担：  无  
1.6.3 图纸的修改

监理人应在施工前  1 天给承包人签发图纸修改指令。

2 发包人义务

2.1提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间:    开工前          

2.2其他义务:发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
⑴ 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备开工条件。
⑵ 将施工所需的水、电、接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接到围墙，施工场地内的布置由承包人负责，安装及使用过程中的所有费用由承包人承担。  

⑶ 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  开工前负责施工现场外道路的畅通  

⑷ 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供工程地质和地下管网线路等资料             

⑸ 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前提供应由发包人办理的施工所需的证件、批件。
⑹图纸会审和设计交底时间：现场另行确定  

⑺协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：     按合同通用条款规定执行。
⑻双方约定发包人应做的其他工作：   协商办理。

⑼发包人委托承包人办理的工作：双方视现场情况办理。
3监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力:  工程变更的批准、工期及费用索赔的批准   

3.1.2监理单位委派的工程师
姓名：         职务： 总监理工程师                    

发包人委托的职权：  本工程的质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调。
4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1承包人应在合同签订后7天内提供施工组织设计资料

4.1.2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
⑴ 需由资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：                            

⑵ 应提供计划、报表的名称及完成时间：
承包人在签订施工合同后的5天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划；施工过程中，每周五向工程师提交本周进度计划执行情况及下周进度计划。

⑶ 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：① 时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任与费用，同时承包人还应按发包人要求提供施工现场保安费用；
⑷ 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：    不要求   ；
⑸ 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：  由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用； 

⑹ 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用；
⑺ 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应详细了解施工场地下管线和邻近建筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，若因承包人组织不力或措施不当等原因导致事件发生，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉；
⑻ 施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在合同总价中，本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费和临时设施费，均包括在合同总价中。
⑼ 双方约定承包人应做的其他工作：  无  
4.2履约担保

履约担保的形式和金额：履约担保金额：合同金额的 10  %；履约担保形式：以银行汇票或银行保函的方式提交。履约担保在合同协议书签署前向招标人提交。
4.3分包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为： 无       
4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人指派的项目经理姓名：                                 
5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：无                                                  
5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备为：无                               
材料和工程设备的交货方式、地点和日期：无                             

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：无                           

5.2.3承包人采购材料的约定：

⑴ 本工程施工所需施工材料、设备一般情况下由承包人负责采购，承包人应按约定的材料品牌进行采购（如有约定时）。施工中发包人如对指定（参考）材料品牌进行更改、调整的，承包人应按更改后的材料品牌进行采购，更改后的材料单价，施工期《龙岩造价信息》“新罗区建设工程材料（综合）价格”中有的参照综合信息价，没有的材料，由承包人提出适当的价格，发包人及监理经市场询价后确定并签证，结算单价按签证材料价格与编制招标控制价的材料价格差进行调整，只计价差和税金。清单内没有的项目按清单外处理，并相应下浮。材料价差及综合单价不重复计算下浮率。

⑵ 为保证质量，承包人所采购进场的材料、设备必须是经甲方及监理认可的产品，符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责，若发现不合格的材料设备用于工程中，承包人无条件返工且费用自理，同时应承担发包人由此引起的经济损失。同样，若发包人提供给承包人的材料、设备质量不合格，而导致承包人返工，发包人应承担由此引起的经济损失。

⑶ 承包人提供的材料的质量必须符合国家建材行业的标准要求，采购的材料必须是经监理、发包人认可检验的合格产品。主要材料应为大型厂家生产的质量可靠的产品，签定供货合同前应通知发包人，否则不予结算。

6施工设备和临时设施

6.1承包提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：无                        

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施为：无                        

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：  发包人                     

相关费用：    发包人承担                                             

7.2场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：   承包人        

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担: 承包人                         

7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担: 无                       

8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：  开工前提供水准点与座标控制点，由发包、承包人与监理现场交验并做好交验记录。
施工控制网的测设人：承包人                                           

报监理人审批施工控制网资料的期限：承包人应在土石方开挖前把原始地貌测量资料报监理人审核，待监理人及发包人确认其原始地貌测量资料后方可开挖 。

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建:                               

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制:               

10进度计划

10.1 合同进度计划

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限: 合同签定后5日内提供施工组织设计和进度计划及专项施工方案。                                

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限:  收到全部文件后5日内确认合格与否                             

10.2合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限: 事件发生后14天内           

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 接到报告后14天内           
 11开工和竣工

 11.3发包人的工期延误

由于发包人的原因造成工期延误的，工期顺延，由此造成的费用损失不予以赔偿。

 11.4异常恶劣的气候条件

 异常恶劣的气候条件的范围：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

11.5承包人的工期延误
115.1双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：
1.因承包人违反规范或任何工程量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应
项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时承诺品牌进行采购供货时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

2.承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成的工期延误，由承包人承担责任；

3.承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；

4.工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿；

5.承包人原因的待料工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人做出决定；

6.工程质量未达合格标准要求，发包人要求返工，直到符合约定要求条件。承包人应按发包人要求的时间返工，工期不顺延。”。

115.2 工程未按合同工期竣工，或未按发包方同意顺延的工期竣工的，每延误一天承包人应向发包人支付违约金为人民币2000元，工期拖延违约金最高限额为合同价的10%，违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。
11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：    不奖励                             
12暂停施工

12.2发包人暂停施工的责任

由于以下原因造成竣工日期拖延，经发包人代表及监理单位确认，工期相应顺延：

1  设计变更和工程量增加；

2  一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

3  发包人不能按约定期限提供开工条件；
4  工程款未按合同约定支付；

5  不可抗力；

6  发包人另行发包的工程拖延了工程进度；

7  合同中约定的其它非承包人原因的停工。

上述情况发生后14天内，承包人就延误的内容，应以书面方式向发包人提出报告，发包人代表在收到报告后14天内和监理单位一并予以确认、答复。由于以上原因造成工期延误的，工期顺延，由此造成的费用损失不予以赔偿。
12.4暂停施工后的复工

12.4.2因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，由此造成的费用损失不予以赔偿。。
13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：    符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。                                               
承包人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、图纸会审纪要等技术资料和经招标人及监理单位审批同意的施工组织设计等文件及相关规范标准组织施工及验收，并保证施工质量达到招标文件规定质量标准。 

13.2承包人的质量检查 

承包人提交工程质量保证措施文件的期限:合同签订后5个日历天内提供                

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程和中间验收均须经发包人代表和监理工程师验收确认后方可继续施工,承包人应预先24小时通知发包人代表和监理工程师,事先做好准备,并保证发包人代表和监理工程师有机会和合适时间进行检测。
15变更

15.1变更的范围和内容

本工程变更的范围及内容以本条款约定为准：

1 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

2 为完成工程需要追加的额外工作。

15.3变更程序

15.4 变更的估价原则

变更估价的原则：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按清单外项目的定价原则，并上报监理人和发包人确认。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：无                       
15.8 暂估价

本合同工程不设暂估价。

16价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：按合同专用条款第17.5.3执行
16.2其他因素引起的价格调整

16.2.1非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:本工程不因实际施工的工程量与招标控制价中的工程量不同而调整价格。

16.2.2 双方约定合同价款的其他调整因素： 工程量的变化按实调整结算，不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。
17计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量办法

承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《福建省建设工程综合单价计价办法》（闽建法[2004]3号）、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。定额测定费按《福建省建设厅关于停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知》闽建筑[2009]3号执行。
17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方式：   不提供        
17.2.2预付款保函：             
预付款保函的提交时间: 无                                            

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：  无                                         
17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数: 4份                                            

17.3.3 进度付款证书和支付时间

1 监理工程师在接收到进度款工程量文件报告后7天内完成审核工作，发包人在收到监理工程师审核书后7天内完成审批，并在审批后14个工作日内按照审核确认的合格工作量的80%支付进度款。当支付到总工程造价的80%时承包人需提交完整的工程资料。
2 工程签证：应在当月支付工程进度款前及时办理签手续，否则，按自动放弃签证权利。提升设备应从验收后使用之日起算日期，塔吊基础及基础土方和加固连杆等均作为一项措施费用，由投标人自行考虑单位，实际施工中均不得签证调整。
所有签证内容从签证之日起不得更改。若在办理过程中遇到需要修改时，则应重新打印，由项目负责人落实到位。
3 工程竣工并经有关部门验收合格后的15天内，工程款支付至经发包人及监理工程师审核确认后工程总造价的85%。
4 支付工程进度款最后一笔时，须经发包方物业部签字认可（专用表格）。
    5 施工单位申报进度款和结算超出监理和公司预结算办审核后的10%以上的，按虚报工程量处理，从工程款中直接扣罚超出10%以上的数额。

    6、各项目分±0.000以下、封顶、单体竣工三个阶段在一个月内进行分期结算，若误差超出监理和公司预结算办审核后的10%以上的，按虚报工程量处理，从工程款中直接扣罚超出10%以上的数额。
    分期决算后，工程进度款在第2条的基础上增加5%支付。
7 工程竣工验收合格后，承包人在1个月内办理竣工结算；发包人及监理工程师在收到承包人提交的完整的结算资料后，在2个月内完成对工程竣工结算的初审，并由发包人将工程竣工结算送有权部门确认。工程结算经有权部门审核确认后，工程款支付至审核确认后工程总造价的95%。

8 审核确认后工程总造价的5%作为质量保修金，在保修期结束后2年内，保修金按如下适当扣留：工程造价1000万元以下的预留2‰，超过1000万元的，超过部分按1‰预留，该款作为回迁后住宅质量、安全问题整改专项经费，并要求施工单位在接到整改通知（电话或书面通知）后的24小时内到现场协调处理，否则按维修费用的双倍扣罚。其余的质量保修金在缺陷责任期期满后28天内无息退还。

9  在工程进度款到位的情况下，因施工单位欠民工工资导致农民工到安居公司或其它相关部门投诉（或以其他方式告状）的，将把该施工单位和项目经理上报市建设行政主管部门记不良记录一次。
   10在安置房竣工交房过程中,安置户发现并提出较多工程质量问题而引起集体拒绝回迁的，由此增加的过度费由承包人支付，并从工程款中直接扣除。发包人有权拒绝承包人在二年内参与发包人所有工程的投标资格。

11 当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情况严重的发包人可单方终止承包合同，并不予办理结算：①、承包人所提供的材料经验收不合格；②、承包人在施工中不符合文明、安全施工要求；③、承包人未按本合同条款履约合同；④、承包人无故停工。⑤、竣工时承包人未提供城建档案部门出具的工程施工文件验收合格证明文件。

12 工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的建安税务发票。
13 最终价款以有权部门审定价款为准，工程质量竣工验收合格后一个月内承包人应提交真实的工程竣工结算（此结算价为A），发包人及监理工程师对工程竣工结算进行初审后（初审价为B），由发包人将工程竣工结算报龙岩市审计局进行审计（审计局审定价为C）。经过审计，核减超过10%的部分[核减率=（A-C）÷A×100%],按A×(核减率-10%)给予承包人追加罚款,该罚款由审计部门直接从结算总造价中扣除。
14 工程资料归档和竣工备案资料必须在工程竣工验收合格后二个月内完成，未及时完成的，每超出一天按200元/天罚款。
最终价款除具备上述条件外，还应具备向市质监站提交完整竣工资料回执单后予以支付。

17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：审核确认后工程总造价的5%作为质量保修金；质量保证金的扣留方法:  在保修期结束后2年内，保修金按如下适当扣留：工程造价1000万元以下的预留2‰，超过1000万元的，超过部分按1‰预留，该款作为回迁后住宅质量、安全问题整改专项经费，并要求施工单位在接到整改通知（电话或书面通知）后的24小时内到现场协调处理，否则按维修费用的双倍扣罚。其余的质量保修金在缺陷责任期期满后28天内无息退还。

17.5合同价款及调整
17.5.1  本合同采用 固定单价合同 方式确定。

本工程实行固定单价合同(单价包干)。

合同价款中包括的风险范围：投标人在投标时所填写的综合单价在中标后合同实施期间不因市场变化因素而变动。投标报价应当考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素（市场波动及政策性调整）以及包干费、措施费、现场因素费用、采用固定单价的风险等因素；

在施工过程中，地表水的抽水台班含在风雨措施费中，地下水的抽水台班含在定额清单中，不予签证。发包方发现施工单位让基础泡水和因不抽水引起工程质量问题的，追究施工方责任，并视其情节处予罚款。
承包人风险承包范围不包括下列内容:

①工程地下地质条件的变化；

②设计变更、现场签证；

③不可抗力；

④双方约定的其他内容。

17.5.2  结算价=可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。 

1  不可竞争项目应当按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：

①措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费。

②规费和税金，其中规费按企业核定的劳保等级进行结算。

2  可竞争项目是指不可竞争项目之外的分部分项工程项目、措施项目、零星工作项目。可竞争项目综合单价＝结算造价的相应项目综合单价×（1-K）；

3  清单外项目：

① 清单外项目结算单价按编制招标控制价依据的相关定额标准及施工同期的材料信息价、机械台班及人工单价计算综合价格，按施工期间相关文件规定计算措施费、规费及税金。其中材料价，施工期《龙岩造价信息》“新罗区建设工程材料（综合）价格”中有的参照综合信息价，没有的材料，由承包人提出适当的价格，发包人及监理经市场询价后确定并签证确认。
② 不在工程量清单之内的项目：按照福建省建设厅颁布的施工期间的消耗量定额标准、费用标准、人工预算单价、机械台班单价以及材料市场价格信息及中标降幅系数计算。中标降幅系数=（1-中标价）/招标人公布的工程控制价×100%。若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经发包人审核后确定。
4  材料变更时价格调整

① 中标人主要材料价格表已有的材料，根据中标人主要材料价格表所列的材料单价计算，若主要材料价格表所列的材料单价与分部分项工程量清单综合单价分析计算表中材料单价矛盾，以分部分项工程量清单综合单价分析计算表中材料单价为准计算；

②中标人主要材料价格表没有的材料，按照《龙岩工程造价信息》编制预算价时公布的新罗区建设工程材料（综合）价格计算与中标价降幅系数的乘积计算； 

③ 《龙岩工程造价信息》没有公布的材料，则由承包人提出适当的价格，经发包人审核后确定；
5  更改材料品牌时，材料差价调整：

施工过程中，发包人有权根据实际情况进行更改材料品牌，并由发包人按谈判采购方式确定材料的品牌、规格及价格等。更改材料品牌时只计取差价和税金，不再另行计取其他费用。材料价差额的具体调整方法如下：

①材料差价的确定：以中标人投标时确定（中标人未确定品牌的材料，均视为已确定）品牌的材料单价为“基期价”，施工时实际使用品牌的材料单价为“报告期价”，材料差价=（报告期价-基期价）。“报告期价”按发包人谈判采购确定的价格。

②材料价差额的确定：材料价差额=材料差价×工程量×（1+税率）。

工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。同时工程结算按龙政办（2000）19号文规定送龙岩市财政投资评审中心审核。若承包人编制的竣工结算与审核部门审核后的总造价相比，核减率≥10%的，发包人将按超出10%以外部分的10%对承包人进行罚款，财务结算时由发包人直接从该工程款中扣除。

17.5.3 材料变更时价格确定：

风险范围以外合同价款调整方法：

1  ①施工期间钢筋的市场价格波动幅度较大时，材料差价予以调整，调整原则：以招标人提供的工程量清单所依据的材料信息价作为基期价，结构施工期（为桩基开工至结构封顶期间，扣除连续停工一个月份及以上的停工期）《龙岩工程造价信息》[新罗区建设工程材料价格]公布的材料价格算术平均值作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤5%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞5%时，超过5%部分价差由发包人承担或受益，发生的材料价差只计取差价和税金，不计取其他费用。材料价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-5%】×基期价。

② 材料价差额的确定：材料价差额=材料差价×材料用量×（1+税率）。
 eq \o\ac(○,3) 因发包人造成工期拖延的，且拖延期超过90日历天，在超过部分拖延期间的材料上涨价差应由发包人承担。发包人未按合同约定预付工程备料款和进度款的，承包人可向发包人计取由此造成的损失。

④关于钢筋线材的调直应符合设计要求，否则不给予验收
⑴ 工程量的确定

承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

⑵ 工程项目单价的确定

ⓐ 在实物工程量清单之内的项目和与实物工程量清单相类似的项目，按承包人工程量清单报价表的综合单价及计算程序计算，其中：

ⓑ 措施费（文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费及优质工程增加费除外）、规费（劳保费除外）及税金：按投标文件费率计算；

 eq \o\ac(○,C)文明施工费、安全施工费、临时设施费及环境保护费：根据承包人的实际发生情况在《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)及《福建省建设厅关于调整<福建省建筑安装工程费用定额>(2003版)安全文明施工取费标准和使用办法的通知》（闽建筑[2010]27号文）的规定按如下方式计算：若工程竣工验收时安全监督机构出具的评价报告结论为合格或优良时，按闽建筑[2010]27号文规定的费率结算，若工程竣工验收时安全监督机构出具的评价报告结论为不合格时，按闽建筑[2010]27号文规定费率的50%结算；
2  施工期间水泥、商品混凝土、镀锌钢管、电线电缆、配电箱市场价格波动幅度较大时，材料差价予以调整，调整原则：以招标人提供的工程量清单所依据的材料信息价作为基期价，材料实际使用施工期《龙岩工程造价信息》[新罗区建设工程材料价格]公布的材料价格算术平均值作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤10%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞10%时，超过10%部分价差由发包人承担或受益，发生的材料价差只计取差价和税金，不计取其他费用。材料价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-10%】×基期价

3 人工费按《福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑[2007]15号，施工期间不做调整。
4 施工用电问题，桩基工程自备发电机，所发生的电费由业主支付，扣除相应定额消耗量中所含电费及机械台班费中所含电费的费用
17.5.4 结算价款的其他相关规定：

1 投标时未明确品牌的材料，在施工中招标人认为确需指定品牌的，按《龙岩工程造价信息》新罗区的综合信息价结算，综合信息价中没有的按施工同期的市场价进行签证材料价。
2 工程签证项目应在签证内容发生时的7天内办好签证手续，否则视为承包人放弃签证，

过后不予补签证。
3 本工程在施工中若遇到征地、拆迁和电杆线迁移等原因造成工程停工，人工窝工、机械停滞及造成的损失不另计，工期经监理、甲方签证后可顺延。

4 本工程土石方工程量按施工前承包人提交的原始地貌测量资料与竣工资料所示尺寸计算。若在施工中存在土方塌方、村民干扰等增加的数量不另计取费用。

5 施工过程中发生抽水台班数量的按实计取（抽取地表水发生台班不计，只计地下水抽水台班）。
6  桩基工程充盈系数按1.5包干，包含溶洞及土洞处理，发生的其他费用均不调整
7 基坑支护监测费不另计

8  塔吊基础按8000元包干，土方按实际发生量计取费用。

9  商品混凝土中运距按8km包干

10本工程土石方类别按Ⅲ类土、外运运距按8km包干，不因实际施工过程土的类别不同（含拆除房屋产生的建筑垃圾及淤泥等）、运距不同而调整综合单价。

11弃土场内要求平整弃土的，按实际平整土方量按实结算。

12 根据现行的相关行政主管部门正式文件规定的弃土管理费用3元/吨、按实际过磅重量计取，该费用不计税金也不下浮。

13 施工时所需的混凝土搅拌场地由中标人自行解决，费用自理。
14施工过程中所需的洗车台等费用均含在文明措施费中，不再另外支付费用。如因承包人未按城市文明施工要求施工而造成的罚款或处罚，均由承包人自行负责。

15本工程不计任何风险费。
17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限: 承包人应在工程竣工后1个月内向发包人递交结算报告及伍套完整的结算资料。

18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容: 发包人要求承包人提供的竣工资料包括：工程完工后，承包人应提供由有相应测绘资质单位并加盖测绘资质章的实测施工范围的  1：1000竣工平面图（含数据化地形图）及测绘成果三份，费用已含在合同价中，不再另外支付。

竣工资料份数: 工程竣工验收合格后三十天内承包人应向发包人提供伍套完整的竣工图(原件)、竣工备案文件和其他内业资料及工程结算书（竣工资料含声像资料），该费用由承包人承担。逾期未提交的，每延误一天罚款人民币贰仟元（由发包人直接从工程款中扣抵）。当罚款金额累计达到壹拾贰万元时，发包人将上报建设行政主管部门给予通报批评，并记录不良行为一次。
建筑单位竣工日期应以市质量监督站出具质量整改反馈合格文件之日为准。
18.3 验收

承包人向监理人提交申请竣工验收报告，监理人审查后认为己具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的7天内提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。若发包人无正当理由不予验收的，则在监理人收到竣工报告后的第56日视作验收通过。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任
保修按《建设工程质量管理条例》第279号执行，工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期到期后，如果未出现比较严重的保修问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还保修金(不计利息)，否则，发包人有权延期退还部分保修金。

20保险
20.1工程保险

投保人:    承、发包人                                                 

投保内容:   发包人及承包人负责各自办理合同中所规定的保险，若因特殊原因未能办理保险的，则由双方各自的风险造成的损失均由双方各自承担。

保险金额、保险费率和保险期限：   工程竣工验收结束                   

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围: 地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期，其中按烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨以气象、地震部门公布为准。
21.2  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：                按通用条款执行                               
22 违约

22.1 承包人违约

22.1.7 承包人违约的具体责任

本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：按合同范本中通用条款中的相关约定处理。
双方约定的承包人其他违约责任：因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担；
工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其退场、处罚承包人人民币壹拾万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；
24争议的解决

24.1争议的解决方式

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
1请 龙岩市建设行政主管部门 调解；

2向龙岩市中级人民法院提起诉讼。

第25条 补充条款：
1 承包人必须办理施工保险和第三者责任险，其费用应包含在投标总价中，施工过程中发生的安全责任事故由承包人负全部责任。
2项目班子人员应保证足够时间在现场履行职责。施工过程中未经发包人许可，施工单位不得更换项目负责人、施工员和项目管理班子成员。若因工作需要或其他原因更换的，须更换同等或更高资历的人员，并且发包人将按以下方式予以处罚：

更换项目经理（即项目负责人）按每人次5万元人民币；

更换项目技术负责人按每人次2万元人民币；

更换施工员、质检员、安全员、材料员按每人次0.5万元人民币。

项目负责人和项目管理部其他人员必须常驻项目现场，业主将执行考勤制度，有特殊情况的，需书面报送并获业主同意；项目负责人常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币2000元，项目管理部其他人员常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币1000元。
3 承包人承诺本工程不挂靠、不转包，拟派的人员如数到场，人员更换必须经发包人同意并报监理单位和建设行政主管部门备案，如无异议，方可更换。若承包人不按上述承诺，发包人有权终止合同；

4 本次招标规模分别为：Ⅰ标段5441.65万元，Ⅱ标段5356.67万元，Ⅲ标段6534.02万元，为招标阶段的暂估金额，实际施工时若有不同（工作量若有增减）应按实调整，承包人不得以此为由作为合同索赔的依据。

5 承包人需协助处理周边居民等关系。

6 承包人土方外运（弃土）按照建设行政主管部门规定办理相关手续                                
第2节 合同附件格式

合同附件格式内容见招标文件《通用本》

第2章 工程量清单
第3节 说明

工程量清单说明内容见招标文件《通用本》

第4节 招标项目工程量清单

招标项目工程量清单内容由招标人另册提供

第3章 招标图纸

第1节招标图纸目录

第2节招标图纸目录

项目名称：

设计单位：

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：                                                                     

第5节 招标图纸

（投标人如有需要另行登记购买）

第4章 技术标准和要求

第一节招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
__本招标工程位于：龙岩市新罗区小洋__　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　______
（2） 工程建设地点的现场施工条件
______　已具备施工条件                                              。

（3） 招标项目说明
本次招标分三个标段：Ⅰ标段为地上1、6#楼；地下室划分：AR～AS轴间横向后浇带至AX轴（含AR～AS轴横向后浇带）,建筑面积  28941.12 平方米，其中地下室面积9562.70平方米，地上面积19378.42平方米。投资额 5441.65 万元人民币；Ⅱ标段为地上2、8#楼；地下室划分：AJ～AK轴间横向后浇带至AR～AS轴间后浇带以内，建筑面积32913.61  平方米，其中地下室面积11090.92平方米 ，地上面积21822.69平方米。投资额5356.67万元人民币 ；Ⅲ 标段为地上3、5、9#楼；地下室划分AD轴至AJ～AK轴间横向后浇带以内。建筑面积约 35989.01  平方米，其中地下室面积7273.66平方米，地上面积28715.35 平方米。投资额6534.02 万元人民币。

第二节工程建设技术标准
（1） 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-93

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94
4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99
5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002
7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002
8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-92
10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2002
12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002

13. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

14. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

15. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
16. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
17. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
18. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
19. 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━2003
20. 《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2003

21. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2001

22. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
23. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000

24. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2000

25. 《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2001

26. 《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99

27. 《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2001

28. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

29. 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

30. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

31. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83

32. 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

33. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

34. 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002

35. 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

36. 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90

37. 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

38. 《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003
39. 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
40. 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001
    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

______　　____　__无_____　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___　　____　_______　　____　_______　　___
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
______　　____　__无_____　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　__　　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______
第3节 工程预算造价（控制价）
（1） 本招标项目工程预算造价（控制价）

      本招标项目工程预算造价为：Ⅰ标段5441.65万元，Ⅱ标段5356.67万元，Ⅲ标段6534.02万元

编制依据

1. 工程预算造价由相应资质的工程造价咨询单位进行编制，并经有权部门审核后确定；

2.工程预算造价编制依据；

2.1 招标文件(含投标须知、合同条款、技术条款和要求和工程量清单等)、施工设计图纸、招标答疑纪要及补充通知(若有)等；

2.2 施工现场实际情况；

2.3《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005)、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及闽建筑[2005]15号、闽建筑[2005]25号、闽建筑[2007]4号文、闽建筑[2009]3号文有关规定计取。

2.4 人工预算单价按照《福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑〔2007〕15号规定计算。
2.5材料价格参照2010年第10期《龙岩工程造价信息》中[新罗区2010年10月份建设工程材料(综合)价格]；部分材料暂按市场价计取。

2.6机械台班单价按照《2010年度第三季度福建省施工机械台班单价》.

2.7劳保费暂按甲类计取；

（2） 税金税率和工程排污费取费标准

1. 本招标项目税金税率：_______　    3.445%                       　_
2. 工程排污费取费标准：_______　　___不计取______             　　__
（3） 暂列金额和总承包服务费

1. 本招标项目的暂列金额：                  无                       
2. 本招标项目总承包服务费计算办法：________无____　             　__
（4） 劳保费用及农民工工伤保险费

1. 本招标项目劳保费用按  甲类    计算。
2. 本招标项目农民工工伤保险费费率：____无_　                    　__
（5） 风险范围及风险包干系数

1． 本招标项目考虑的风险范围： 市场价格变化和政策性调整带来的风险等 
2． 计入工程预算造价的风险包干系数：      本招标工程风险系数为0      
（6） 其他要求

1． 工程预算造价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

2． 工程预算造价的格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
第6节 施工现场管理要求

（1） 现场安全防护设施要求

______　按合同条款要求　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______
（2） 水土保持与环境要求

______　　按合同条款要求____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______
（3） 文明施工要求

______　______按合同条款要求_　　____　______　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　
（4） 施工机具进场要求

______按合同条款、投标文件及经批准的《实施性施工组织设计》要求_　_　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　____　_______　　____　_______　　____　________　　____　_______　　____　_______　　_______　　____　_______　　____　_______　　
第7节 合同价款的约定和调整

（1） 合同价款的约定方式

              按专用条款第17.5.4条执行                                    

（2） 价格调整因素和调整方法
1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法:     

                 按专用条款第17.5.4条执行                                       

2、非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:               

                 按专用条款第17.5.4条执行                                 

3、其他价格调整因素和调整方法:                                         

                    按专用条款第17.5.4条执行                                

第8节 投标报价要求

（1） 基本要求

1. 本工程招标采用综合单价法，投标报价、合同价和竣工结算价均应按照《福建省建设工程综合单价计价办法》有关规定进行编制。

2. 投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件《通用本》、《专用本》、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，投标报价可依据企业定额或参照省建设厅颁发的消耗量定额、取费标准、人工预算单价、施工机械台班预算单价以及工程所在地材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程项目实际询价后进行报价。

3. 
投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。

4. 
投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

5. 本招标工程不计取提前竣工措施费。

6. 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标：

6.1. 规费：包括社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；本招标工程不计取工程排污费和工程定额测定费。
6.2. 税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加；

6.3. 文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费；
（2） 风险费用

投标人根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

（3） 劳保费用

投标报价的劳保费用暂按甲类计算，投标报价应同时注明按核定取费类别计取的劳保费用，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。

（4） 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费的取费标准
    1. 投标人的投标报价预算书中的“安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费的金额”，必须按照闽建筑[2010]27号文“关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知”的有关规定作出报价，不得低于招标文件或工程预算造价中相应项目的公布金额，否则其投标按废标处理。
（5） 招标人已明确主要材料、设备品牌的（详见工程量清单），投标人投标时应选择其中的一种进行报价，同时应列表明确所选择材料、设备的品牌、型号、规格及单价。投标人投标时未注明品牌的，工程施工时招标人可以指定招标文件所提供的主要材料、设备的品牌中的一种进行施工，结算时结算价格按其投标报价。未确定品牌的其它主要材料、设备，施工时中标人应提供品牌供招标人选择，经招标人确认后方可进场。
（6） 提交投标工程量清单计价电子文件要求

招标文件明确要求投标人提交投标工程量清单计价（投标报价）电子文件的，其投标报价电子文件的格式应采用《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定的格式，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。
电子文件提供方式为磁盘
第7节招标人对工程主要材料设备的要求

（1） 技术要求

          详见专用条款                                                        

（2） 质量要求

           详见专用条款                                                                 

（3） 参考品牌

	             土建部分
	         安装部分

	材料名称
	材料品牌
	材料名称
	材料品牌

	入户防火门
	润屋、金泰利、盛发
	电线电缆
	超阳、新南达、环市

	电梯门梯玻化砖（600*600）
	钻石、东鹏、闽光
	坐便器
	钻石、欧乐陶

	墙面瓷砖
	钻石、东鹏、闽光
	塑料管
	泉亚、集友、联塑

	卫生间瓷砖
	钻石、东鹏、闽光
	吸顶灯
	爱华、曼嘉

	外墙通体砖（马赛克）
	恒达、豪联、豪源、信源
	开关插座
	松欧、松雕

	钢材
	三钢、坪钢、宝钢
	水泵
	九龙、广州白云、上海喜之泉


	水泥
	三德、紫金、龙麟
	
	

	铝合金（厚度：
1.4mm 窗，2.0mm门
	连发、凤铝、闽发
	
	

	防水材料
	岩城、合发、
亿乐士
	
	

	外墙漆
	摩天、立邦、展晨
	
	


第8节 招标人自行采购的材料设备

（1） 招标人自行采购材料设备的供货方式

                             另行协商                                     

（2） 招标人自行采购材料设备的供货时间

                            另行协商                                            

（3） 招标人自行采购的材料设备：另行协商                     
                 第9节其他要求

                                无                                                

第5章 投标文件格式

第1节  资格审查文件格式

1、投标人应按招标文件资格标规定的格式和内容编写“资格审查文件”。

第2节 商务文件格式

　　                  （项目名称）

招标编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件_ __ _____
投标人:                           （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）  
日期：_______年           月           日

目    录

（1） 投标函

（2） 投标函附录

（3） 工程量清单报价表(预算书)           

（4） 签署投标造价文件的造价人员执业（从业）资格证书复印件

                           （一）投  标  函

                         （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              （¥            万元，保留小数点后两位 ）为Ⅰ标段投标报价，工期              日历天；人民币（大写）              （¥            万元，保留小数点后两位 ）为Ⅱ标段投标报价，工期              日历天；人民币（大写）              （¥            万元，保留小数点后两位 ）为Ⅲ标段投标报价，工期              日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。三个标段的工程质量均达到               。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 我方的金额为人民币            万元的投标保证金以         形式与投标文件（资格标）同时递交。
    4．如我方中标：
 （1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。
    （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
    （5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

6. 如我方中标，我方派出现场管理人员配备将按《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》（闽建建【2008】42号）的规定执行。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
地址：                                     。
电话：                                     。

传真：                                     。邮政编码：                                 。

         年      月      日
（二）投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备 注

	1
	工期
	1.1.4.3
	Ⅰ标段为 926   日历天，Ⅱ标段为 802   日历天，Ⅲ标段为 916  日历天
	

	2
	履约担保形式和金额
	4.2
	履约担保金额：为合同金额的 10   ％；

履约担保形式：采用银行保函或银行汇票方式提交。
	

	3
	承包人的工期延误
	11.5
	逾期竣工违约金的计算方法：壹万元/天 。
逾期竣工违约金的限额: 合同价款的5%   。
	

	4
	工期提前
	11.6
	提前竣工的奖励办法：   无___。

提前竣工的奖励限额：    无       _。
	

	5
	预付款
	17.2.1
	预付款额度：      无    。
预付款预付方式：      /  ___。
	

	6
	预付款保函金额
	17.2.2
	预付款保函金额：为合同金额的  /   ％
	

	7
	保修责任
	19.7
	保修期限：保修按《建设工程质量管理条例》第279号执行。
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
（三）工程量清单报价表(预算书)
工程量清单报价表(预算书)格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。工程量清单计价格式可按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)格式(可用不同版本预算程序提供) 。

工程量清单报价表(预算书)(可用不同版本预算程序提供)，应由下列内容(省标)组成：

⑴、封面（详见附件）

⑵、投标总价

⑶、工程项目总价表

⑷、单项工程费汇总表

⑸、单位工程费汇总表

⑹、分部分项工程量清单计价表

⑺、措施项目清单计价表

⑻、其他项目清单计价表

⑼、零星工作项目表

⑽、设备清单计价表

⑾、分部分项工程量清单综合单价分析表

⑿、措施项目费分析计算表 ㈠

⒀、措施项目费分析计算表 ㈡

⒁、规费分析计算表

⒂、主要材料价格表

⒃、主要措施细项金额表（投标人根据闽建筑 [2007]4号文的有关内容自行设置表格）

说明：⑴以上十六项内容中如有无具体内容的，应提供相应空表；

⑵按费率计算的各分析表(指措施项目费和规费分析)，应有相应的取费费率。
(3) 文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费的各项金额不得低于控制价中相应项目的金额。
（四）签署造价文件的造价人员执业（从业）资格证书复印件

由投标人本单位人员签署造价文件的，应按相应专业提交该签署人员的造价执业（从业）资格证书复印件加盖单位公章，投标人若委托具有建设工程造价咨询资质的中介机构编制工程量清单报价表的，则应将加盖协议双方单位公章的委托书和本项目造价文件编制人员的造价执业（从业）资格证书复印件（加盖投标人单位公章）附在投标文件中。本项目对签署造价文件的人员所属单位的认定以该造价人员执业（从业）资格证书上所署单位为准。如造价人员执业（从业）资格证书发生变更的，应办理完变更手续，并以发证机关核准的变更为准；未满足上述条件按废标处理。
第3节  技术文件格式

1、当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件投标须知第16.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编写“技术文件”。
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